
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым в части устройства площадок для размещения транспортных 

средств жителей многоквартирных домов в 2025 году

№
п/п

Наименование Информация

1 Наименование
заказчика,
контактная
информация

Департамент городского хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым 
ИНН/КПП 9110087152/911001001 
ОГРН 1149102177927 
Юридический/ фактический адрес:
297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 
Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 
Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru.
Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение 
контракта:
Посидайло Олег Владимирович

2 Основание 
проведения закупки 
у единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 
года № 274
Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 
года № 655-р» с изменениями

3 Наименование и 
описание объекта 
закупки

Работы по благоустройству территорий 
муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым в части 
устройства площадок для размещения 
транспортных средств жителей 
многоквартирных домов в 2025 году

4 Срок выполнения 
работ

01.09.2025

5 Начальная 
(максимальная) цена 
контракта

14 348 748,25 (Четырнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч 
семьсот сорок восемь) рублей 25 копеек

6 Источник
финансирования

Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

7 Авансирование по 
контракту, 
казначейское 
сопровождение

Не предусмотрено

8 Условия оплаты по 
контракту

Оплата производится на основании выставленного подрядчиком 
счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания 
заказчиком акта приемки выполненных работ

9 Размер обеспечения 
заявок на участие

Не предусмотрено

10 Размер обеспечения 
исполнения 
контракта, порядок 
предоставления и 
требования к

0,5 % от цены контракта
Порядок предоставления: контракт заключается только после 
предоставления участником, с которым заключается контракт. 
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено

mailto:ughe@evp.rk.gov.ru


№
п/п

Наименование И нформация

обеспечению одновременно с подписанным экземпляром контракта
11 Размер обеспечения 

гарантийных 
обязательств, 
порядок
предоставления и 
требования к 
обеспечению

Не предусмотрено

12 Место, дата и время 
подачи заявок на 
участие

г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 
28.04.2025 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00

13 Лицо, ответственное 
за прием заявок на 
участие

секретарь комиссии

14 Место и срок
рассмотрения заявок
и выбора
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5

Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи 
заявок на участие.

15 Порядок подачи 
заявок на участие и 
перечень
документов, которые 
должны быть 
представлены 
участниками закупки

Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на 
адрес ughe@evp.rk.gov.ru.
Документы должны быть предоставлены с сопроводительным 
письмом:
- на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью (при наличии);
- заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты -  для 
дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам 
решения комиссии.

Перечень документов:
1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта 

предприятия
2. Приказ о назначении руководителя
3. Копия устава
4. Декларация о соответствии единым требованиям
5. Сведения об опыте работы **
6. Сведения об одобрении крупной сделки -  при необходимости
7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 

месяцев до подачи документов
8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом 

органе
9. Свидетельство ИНН
10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее 

ценовое предложение -  в свободной форме
12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика.

*Оригиналы документов должны быть оформлены на 
фирменном бланке, подписаны руководителем.
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№
п/п

Наименование Информация

Копии документов должны быть заверены подписью 
руководителя и печатью организации.

** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, 
исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти 
контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны 
быть оплачены в полном объеме.

16 Приложения - проект контракта (с приложениями)



Муниципальный контракт № _ 
на выполнение работ

г. Евпатория « » 2025

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики 
Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Посидайло Олега 
Владимировича, действующего на основании Положения, и
________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в
ли це_______________________________________ , действующего на основании____________ , с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 
112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления 
Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка 
осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях 
осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд Республики Крым», ________________ , заключили настоящий муниципальный контракт
(далее -  Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта являются Работы по благоустройству территорий 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в части 
устройства площадок для размещения транспортных средств жителей многоквартирных 
домов в 2025 году (далее - работы).
1.2. Состав и объем работ приведены в техническом задании (приложение № 1 к Контракту) 
Локальным сметным расчетом (далее -  Сметная документация) (Приложение № 2 к Контракту) -  
ОКПД2 42.11.10.140, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 
Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
2.2 Общая цена Контракта составляет___________________________________________________
(__________________________________________________________________), условия НДС.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 
платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.
2.3. Аванс не предусмотрен.
2.4. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить 
штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, 
предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен 
соглашением о расторжении Контракта.
2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения 
работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке



выполненных работ без замечаний, на основании представленных Подрядчиком счета и счета- 
фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные 
санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню 
прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении 
Контракта.
2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму 
в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не 
докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН 9110087152 КПП 911001001
УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)
р/сч 03100643000000017500
л/с 04753253130
к/с 40102810645370000035
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г.
Симферополь
БИК: 013510002
ОКТМО: 35712000
2.8 Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны 
содержать информацию об ИКЗ.
2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым (КБК 906 0409 1500120040 244).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его 
субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь 
Подрядчику.
3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы 
требованиям, установленным Контрактом;
3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в 
соответствии с пунктом 13.6. Контракта;
3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 
выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) 
законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ/услуг по Контракту;
3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи- 
приемки работы/услуги;
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ/услуг.
3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работ/услуг;
3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе 
исполнения Контракта.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее 
результаты по акту сдачи-приемки работ/услуг;
3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения 
требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;



3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные 
недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
3.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и 
полученным результатам.
3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.9. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику 
информацию о представителе, ответственном за получение заявок.
3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки, место и условия выполнения работ по Контракту
4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 01.09.2025г.
4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. 
Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями 
Контракта.
4.3. Место выполнения работы/услуги: Республика Крым, г. Евпатория, согласно перечню:

1. ул. Полтавская;
2. ул. Конституции- 9 Мая;
3. ул. Конституции 32-34;
4. ул.60 лет Октября (вдоль забора ж/д вокзала);
5. сквер.

5. Привлечение субподрядчиков
5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без 
привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

6. Порядок сдачи и приемки работы
6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, 
производится в течение пяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, 
установленного в п. 6.2. Контракта.
6.2. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет пакет отчетной 
документации:
- акт приема выполненных работ;
- счет на оплату.
6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для 
проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. 
Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим 
Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
6.4. Заказчик подписывает Акты приемки выполненных работ/услуг в течение 5 (пяти) рабочих 
дней.
6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик 
направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.
6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о 
некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ 
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить 
Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и 
согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех 
расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает 
Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. 
Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по 
Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, 
факсу, электронной почте либо нарочным.



6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные 
нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе 
предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков 
работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, 
если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик 
утрачивает интерес к Контракту.
6.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик 
вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику 
документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств
7.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком 
обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 
Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта -  0,5 (ноль целых пять десятых) процента
цены Контракта, что составляет___________________ рублей.

Обеспечение гарантийных обязательств -  не требуется.
7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 7.2. Контракта, предоставляется 
Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший 
данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 
предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 
закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных 
обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен 
превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его 
изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.3.1. Требования к независимой гарантии:
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право 
действовать от имени гаранта.
В независимую гарантию должны быть включены:
1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять 
на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 
контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему 
фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения контракта;
2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также 
требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, 
гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных 
независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного 
документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, 
установленными в контракте;
3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене 
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 
предварительным извещением об этом гаранта;
4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 
гарантом по независимой гарантии, несет гарант.
7.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:



1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 
Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении 
которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой 
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии 
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный 
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой 
гарантией на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения 
контракта;
7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 
«О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой 
гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 
отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 
условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой 
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, 
не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени бенефициара).
8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении 
требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если 
гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 
денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
7.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 
статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых 
гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых 
гарантий. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в 
реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых 
гарантий.
7.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат 
выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, 
штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
7.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем 
внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок 
возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти)



дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в 
случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 
статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня 
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, 
указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем 
внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких 
денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после 
подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня 
получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, 
указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения 
гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:
ИНН/КПП 9110087152/911001001
ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130
р/сч 03232643357120007500 в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Крым г. Симферополь
БИК 013510002
ОКТМО 35712000
Кор.сч. 40102810645370000035
Назначение: //информация об ИКЗ// обеспечение исполнения контракта о т _________ №______ ,
обеспечение гарантийных обязательств по контракту о т_________ №______ .
7.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику 
Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), 
без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком 
соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).
7.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, 
возвращается путем обращения Заказчиком в банк -  гарант за выплатой денежных средств. 
Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные 
независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о 
выплате по гарантии.
Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, 
неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в 
связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.
7.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение 
гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.7, 
11.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные 
обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить 
Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 
обеспечение гарантийных обязательств.
7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального 
закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 
1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и 
принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.



8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с 
требованием о расторжении Контракта.
8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта 
Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 
млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно).
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно).
8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней).
8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом.
8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 
штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно).
8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Контракту.



8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один 
месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении 
Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты 
предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика -  
обратиться в суд с соответствующим иском.
8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения 
обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, 
являются:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях; 
или
- предписание контрольно-надзорных органов; 
или
- претензия Заказчика.
8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое 
неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями 
Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно­
технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, 
прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.
8.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре 
проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим 
Контрактом.
8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения 
принятых обязательств по Контракту.
8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, 
блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и 
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о 
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих 
обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 
Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить 
документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной 
палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы или иного органа государственной 
власти.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 
расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой 
стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров
10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 
разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках 
настоящего Контракта.



10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта
11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в 
письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий Контракта.
11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта 
обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
11.2.3. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа 
(отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, 
предусмотренного при его заключении.
11.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.
11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при 
условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения 
влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным 
обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование 
обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального 
закона № 44-ФЗ.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, 
если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
Контрактом, переходят к новому Заказчику.
11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию 
Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и 
функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
Контракте.
11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в 
случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, 
не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих 
некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) 
дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата 
работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются 
существенными и неустранимыми;
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- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии 
квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения 
подрядчика.
11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может 
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных 
работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 
условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения Контракта.
11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом 
положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

12.Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 01.10.2025, но в 
любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств 
Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.
12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами.

13. Прочие условия
13.1. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
13.3. К Контракту прилагается:
- Техническое задание (Приложение №1);
- Локальный сметный расчет (Приложение № 2).
13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты 
такого изменения.
13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены 
Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ/услуг, качества 
выполняемой работы и иных условий Контракта.
13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не 
более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении 
потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению 
Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из 
установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены 
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта 
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, 
если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому 
контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.9. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим 
заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не
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принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта 
Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по 
Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о 
фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в 
соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт 
взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов 
между Сторонами.
13.10. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если 
они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 
Сторон.
13.11. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для 
оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной 
(телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного 
документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.
13.12. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным 
в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и 
уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с 
адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей 
от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.
13.13. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем 
электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
Департамент городского хозяйства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым
297403, Республика Крым, г.Евпатория,
ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10
Телефон: (06569) 6-61-23
e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru
ОГРН 1149102177927
ОКТМО 35712000001
ИНН/КПП 9110087152/911001001
р/с 03231643357120007500
л/с 03753253130
к/с 40102810645370000035
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике
Крым г. Симферополь
БИК 013510002
ОКПО 00811454

Начальник департамента городского 
хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым

/О.В. Посидайло/
МП.

mailto:ughe@evp.rk.gov.ru


Приложение № 1 
к муниципальному контракту 
№ от 2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым в части устройства площадок для размещения транспортных 
средств жителей многоквартирных домов в 2025 году

1. Наименование работ: работы по устройству
2. Общая информация:
2.1. Объем работ определен сметной документацией.
2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии сметной документацией и техническим 
заданием.
2.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком 
последовательность проведения работ и график производства работ. Подрядчик обязан 
обеспечить безопасность на объекте.
2.4. Место выполнения работы/услуги: Республика Крым, г. Евпатория, согласно перечню:

1. ул. Полтавская;
2. ул. Конституции- 9 Мая;
3. ул. Конституции 32-34;
4. ул.60 лет Октября (вдоль забора ж/д вокзала);
5. сквер.

3. Общие требования к выполнению работ:
3.1. Применяемый материал и оборудование должно быть аналогичным или с лучшими 
характеристиками, чем материал и оборудование, указанное в сметной документации.
3.2. Работы по устройству должны выполняться в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, 
СанПин, ПТБ.
3.3. Подрядчик, выполняющий работы по устройству, обязан своими силами и средствами 
произвести очистку территории от старых элементов, малых архитектурных форм и иного 
оборудования для выполнения своих обязательств по контракту. Предоставить Заказчику акт 
очистки территории.
3.4. Подрядчик, выполняющий работы, должен обеспечивать объект всеми видами материально­
технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью 
производства работ в сроки, установленные условиями контракта.
3.5. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении 
контроля за ходом выполнения работ.
3.6. Подрядчик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, 
ответственного за работы на объекте. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие 
достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых 
специальностей.
3.7. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей 
непосредственно к ней территории на время проведения работ.
3.8. Экологические мероприятия -  в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми 
актами РФ, предписаниями надзорных органов.
3.9. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых 
актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных 
требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие 
загрязнение прилегающей территории отходами.
3.10. Подрядчик до приемки результатов работ Заказчиком, обязан убрать принадлежащие ему 
машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и мусор.
4. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения 
работ материалов, в том числе оборудования:
4.1 При производстве работ применять современные материалы и другие установочные изделия, 
позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
4.2 Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам. В случае 
отсутствия ГОСТа и техническим условиям. Материалы и оборудование должны быть



обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их 
качество.
4.3 Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны 
содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы 
(технические условия, технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области 
применения оборудования, материалов, другие документы, подтверждающие безопасность 
оборудования, материалов.
4.4 Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов 
государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране 
происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и 
оборудования до сдачи, предусмотренных условиями контракта работ.
4.5 При применении материалов, не соответствующих стандартам, нормам и требованиям, 
Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных 
санкций при исполнении контракта.
5. Порядок выполнения работ:
5.1 Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной 
нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
5.2 Подрядчик письменно или путем направления информации на электронный адрес извещает 
Заказчика о скрытых работах. Их наличие подтверждается актами освидетельствования скрытых 
работ. Подрядчик извещает Стороны о начале выполнения скрытых работ не позднее чем за 24 
часа до их выполнения.
6. Требования к качеству работ:
6.1 Оборудование должно соответствовать требованиям:
6.2 При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными 
документами:
- ГОСТ Р50597-2017.
- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий.
- СП508.1325800.2022 Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий.
- СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования 
(актуализированная редакция 2010 год);
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство 
(актуализированная редакция 2008 год);
6.3 Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и 
правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.
6.4 Перед началом работ Подрядчику необходимо ознакомить работающих с технологией 
производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 
необходимых средствах индивидуальной защиты.
6.5 На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления 
мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий.
6.6 Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической 
документации, поставляемых материалов и изделий.
6.7 При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие 
сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других 
сопроводительных документов.
6.8 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с 
целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и 
предупреждению. Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства 
работ.
6.9 Качество выполнения Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям 
действующих СНиП, ГОСТ, СанПин, ПТБ и другими нормативными документами
6.10 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные 
недостатки в течении 3-х календарных дней, если в процессе выполнения работ подрядчик 
допустит отступления от условий контракта, ухудшающее качество работ, в установленный 
Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии. При возникновении аварийной 
ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами 
и за счет средств Подрядчика.
7. Применяемые материалы не должны:



- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе 
эксплуатации;
- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка, в климатических зонах с очень 
высокими или очень низкими температурами;
- применение полимерных легковоспламеняющихся материалов не допускается;
- применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материалов не 
допускается;
- применение новых материалов, свойства которых недостаточно изучены, не допускается;
- полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах должны 
быть стойкими к воздействию ультрафиолетового излучения;
- износостойкость и твердость поверхности полимерных и композиционных материалов, 
включая стеклоармированные полимерные материалы, должны обеспечивать безопасность детей 
на весь установленный период эксплуатации;
- металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны 
быть защищены нетоксичным покрытием;
8. Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ:
8.1 Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 12 
месяцев, со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ форма КС-2.
8.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает 
действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ форма КС-2.
8.3 Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине 
Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их 
устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.
8.4 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и 
недоделках, для их подтверждения Заказчик составляет соответствующий акт, фиксирующий 
затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Республики 
Крым.

Заказчик Подрядчик

Начальник департамента городского 
хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым

/О.В. Посидайло/
МП.



СОГЛАСОВАНО:

2025 года

Наименование программного продукта 
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении допопнеиий и изменений к сметным нормативам

О В Посидайло 

_____2025 года

ГРАНД-Смета. версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30 12 2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04 08 2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21 1270ЭТ№ ^12^р. Приказ Минстроя России от 
11.12 2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02 08 2023 Мв 551/пр. Приказ Минстроя России от 14 11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16 02 2024 № 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13 05 2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 09 08 2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11 2024 №747/пр

Заказчик
Начальник
Республики

Евпатории

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г Na 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г № 703/пр. Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г Ne 905/пр. Приказ Минстроя 
России от 27 декабря 2022 г № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11 05 2023 №335/пр, Приказ Минстроя России от 07 07 2022 
Nfi 557/пр. Приказ Минстроя России от 02 09 2021 N9 636/пр. Приказ Минстроя России от 26 07 2022 N9 611/пр. Приказ Минстроя России от 22 04 2022 N9 317/пр. Приказ Минстроя России от 
02 08 2023 N9 551/пр. Приказ Минстроя России от 14 11.2023 N9 817/пр; Приказ Минстроя России от 30 01 2024 N9 55/пр. Приказ Минстроя России от 16 02 2024 N9 102/пр; Приказ 
Минстроя России от 13 05 2024 №323/пр Приказ Минстроя России от 09 08 2024 N9524/np, Приказ Минстроя России от 07 11 2024 №747/пр__________________________

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр’

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен. утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г N9 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25 02 2025 № 10314-ИФ/09

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03 2024 № 126-Т1"

91 Республика Крым 

Республика Крым

Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в части устройства площадок для размещения транспортных средств жителей многоквартирных домов в 2025 году
(наименование стройки)

_________________________________ Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в части устройства площадок для размещения транспортных средств жителей многоквартирных домов в 2025 году
(наименование объекта капитального стр оительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

_________________________________ Работы по благоустройству территорий муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в части устройства площадок для размещения транспортных средств жителей многоквартирных домов в 2025 году
(наименование работ и за тр а т)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлои(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года___________________________________________

Сметная стоимость 14 348,75 тыс руб.
в то м  числе
строительны х работ 11 957,29 тыс руб Средства на оплату труда рабочих 725,73 тыс руб
монтажных работ 0,00 тыс руб Средства на оплату труда машинистов 313,02 тыс.руб.
оборудования 0.00 тыс руб Нормативные затраты труда рабочих 1 737,76 чел -ч
прочих затрат 0,00 тыс руб Нормативные затраты труда машинистов 570.00 чел -ч
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6 02-15-1 -01-0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами

грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

т 807,36 1 807,36 237,66 191 877,18

Всего по позиции 191 877,18

6 ГЭСНр68-02-006-01 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 3,895 1 3,895

421/пр_2020_прил 10_т 1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП= 
_гр.5

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

1.15. ЭМ=1.15 к расх ЗПМИ.15. Т3= 1.15; ТЗМИ.15 

305.753605 130 535.39

1-100-31 Средний разряд работы 3.1 чел -ч 68.26 1.15 305.753605 426.93 130 535.39

2 ЭМ 19 395.64

ОТм(ЗТм) чел.-ч 42.10495 19 989.75

91.18 01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0.7 МПа (7 атм). производительность до 5.4 мЗ/мин

маш -ч 9.4 1.15 42,10495 452.22 19 040.70

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел -ч 9.4 1.15 42.10495 474,76 19 989.75
91.21 10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 

компрессоров
маш -ч 28.2 1.15 126.31485 2.81 354,94

Итого прямые затраты 169 920,78

ФОТ 150 525.14

Пр/812-102 0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 153 535.64

Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 81 283.58

Всего по позиции 103 912,71 404 740,00

7 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т 147,32 1 147,32 77,98 11 488,01

Всего по позиции 11 488,01

8 02-15-1 -01 -0015 Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

т 147,32 1 147,32 237,66 35 012,07

Всего по позиции 35 012,07

9 ГЭСН27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 4.2 1 4,2

421/лр_2020_прил 10_т,1_п,5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=
гп А

1.15; Э М И ,15 к расх ; ЗПМИ.15; ТЗИ.15. ТЗМИ.15

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 337,134 140 945.61
1-100-29 Средний разряд работы 2,9 чел.-ч 69,8 1.15 337,134 418,07 140 945,61

2 ЭМ 5 023.60

ОТм(ЗТм) чел.-ч 3.1395 1 970.69
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш -ч 0.61 1.15 2.9463 1 656.09 4 879.34

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 0.61 1.15 2.9463 637.74 1 878,97

91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш -ч 0.04 1.15 0,1932 746.71 144.26

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел -ч 0.04 1.15 0.1932 474,76 91.72
4 М 176 950.89

01 7.15 06-0111 Гвозди строительные т 0.001 0.0042 70 296.20 1.32 92 790.98 389,72
04 1 02 05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ). класс В15 (М200) м3 5.9 24,78 6 643.25 164 619.74
04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0.06 0.252 6 820.63 1 718.80
11.1.03 06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6.5 м. 

ширина 100-250 мм. толщина 25 мм. сорт II
м3 0.17 0,714 10 082.68 1.42 14 317,41 10 222,63
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91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, маш -ч 0,83 5,75 8,027345 1 810,39 14 532.63

номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0,83 5,75 8,027345 545,62 4 379,88
91 08 03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т маш -ч 0,82 5,75 7,93063 1 615,51 12 812,01

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0,82 5,75 7,93063 545,62 4 327,11
91 08 03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 0.86 5,75 8,31749 1 917,87 15 951,86

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0,86 5,75 8,31749 545,62 4 538,19
Итого прямые затраты 56 541,68

ФСБЦ-02 2 05 04-2110 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200. фракция м3 12,6 5 105,966 2 898.44 0,59 1 710,08 181 210,34
40-80(70) мм
ФОТ 13 245,18

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 19 470,41
Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 17 748.54

Всего по позиции 163 478,58 274 970,97

12 ГЭСН27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов т 1,3456 1 1,3456

421/пр_2020_лрил 10_т 1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=
г п  А

1,15, ЭМ=1,15 к расх ЗПМ=1,15; Т3=1.15; ТЗМ=1,15
_• К'-*

2 ЭМ 549,16
ОТм(ЗТм) чел -ч 1,0213104 521,06

91 08 02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л маш -ч 0.33 1.15 0,5106552 779.28 1,38 1 075,41 549,16
4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.5 чел -ч 0,66 1.15 1,0213104 510,19 521.06

Итого прямые затраты 1 070,22
12 1 ФСБЦ-01.2.01 01-1022 Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 т 1,03 1,385968 23 188,21 1.34 31 072.20 43 065,07

ФОТ 521,06
Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 765.96

Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 698,22
Всего по позиции 33 887,83 45 599,47

13 ГЭСН27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 1,682 1 1,682
асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

421/пр_2020_прил 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=
г п  А

1,15, ЭМ=1,15 к расх ЗПМ=1.15, Т3= 1,15; ТЗМ-1.15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 40,349498 17 441.07
1-100-32 Средний разряд работы 3,2 чел -ч 20,86 1.15 40,349498 432,25 17 441.07

2 ЭМ 138 943.50
ОТм(ЗТм) чел.-ч 36,461555 22 009,00

91 06 03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9.81 кН (1 т) маш -ч 2,44 1.15 4,719692 1.21 1,32 1.60 7,55
91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. маш -ч 0,55 1.15 1,063865 1 810,39 1 926,01

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0,55 1.15 1,063865 545,62 580,47
91 08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м. маш -ч 2,04 1.15 3,945972 2 646,78 1.42 3 758.43 14 830.66

скорость укладки до 30 м/мин. производительность 350 т/ч
4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 чел -ч 2,04 1.15 3,945972 680,26 2 684.29

91.08 03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т маш.-ч 2.14 1.15 4,139402 1 398.20 1.35 1 887,57 7 813.41
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 2.14 1.15 4,139402 545.62 2 258,54

91 08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т маш -ч 1.51 1.15 2.920793 1 628,34 4 756.04
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1.51 1.15 2,920793 545,62 1 593,64

91 08 03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т маш.-ч 2,59 1.15 5,009837 1 644.48 8 238,58
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ОТм(ЗТм) чел.-ч 3.636484 2 216.06

91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пиевмоколесные. маш -ч 0,11 4.6 0.851092 1 810.39 1 540.81
номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел-ч 0.11 4.6 0.851092 545.62 464.37
91 08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м. маш -ч 0.1 4.6 0.77372 2 646.78 1.42 3 758.43 2 907.97

скорость укладки до 30 мУмин. производительность 350 т/ч
4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 чел -ч 0.1 4.6 0.77372 680.26 526.33

91 08 11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т маш -ч 0.1 4,6 0.77372 8 883.76 1.32 11 726.56 9 073.07

4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 чел -ч 0.1 4.6 0.77372 726.32 561.97
91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные маш -ч 0.1 4.6 0.77372 59.52 1.16 69.04 53,42

91 13 01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш -ч 0.1 4.6 0.77372 1 043,14 1.43 1 491.69 1 154,15
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел-ч 0.1 4.6 0.77372 474.76 367,33

91 18 01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм). производительность маш -ч 0.06 4.6 0.464232 4 141.29 1.36 5 632.15 2 614.62
60 мЗ/мин

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел-ч 0.06 4.6 0.464232 637.74 296.06
4 М 298,40

01 2.03 07-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 0.001 4 0.006728 16 583.53 1.74 28 855.34 194.14
017 03 01-0002 Вода водопроводная м3 0,44 4 2.96032 36.31 0,97 35,22 104,26

Итого прямые затраты 21 115,37
ФСБЦ-04 2.01 01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б. марка II 

14.1
т 12.11 4 81.47608 3 622.62 1.61 5 832.42 475 202.72

14 1 1 ФСБЦ-04 2 01 01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 81.4761 191.60 -1 -15 610.82
1-01-0030 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

14 12 ФСБЦ-04 2 01 01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 81.4761 307.69 25 069.38
1-01-0070 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 70 км

ФОТ 3 472,93
Пр/812-021 0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 5 105.21

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 4 653.73
Всего по позиции 306 501,54 515 535,59

бетонная площадка п о д  лодку 4*2,5

15 ГЭСН06-02-001 -01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5
ы1

100 м3 0,015 1 0,015

421/пр_2020_прил 10_т 1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх 
гп л

ЗПМ=1.15; Т3=1.15. ТЗМИ.15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 6.7965 2841.41

1-100-29 Средний разряд работы 2.9 чел-ч 394 1.15 6.7965 418,07 2 841.41

2 ЭМ 1 445.46
ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,6187575 390.27

91 05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш -ч 0,96 1.15 0.01656 1 656.09 27.42
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0.96 1.15 0.01656 637,74 10.56

91 05 06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т маш -ч 33.26 1.15 0,573735 1 703,30 1.42 2 418,69 1 387,69
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 33,26 1.15 0.573735 637.74 365.89

91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пиевмоколесные. маш -ч 0.25 1.15 0.0043125 1 810.39 7.81
номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т
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Всего по позиции 206 629,45 10104,18

17 02-16-1 -01-0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

Т 80,685 1 80,685 237,66 19 175,60

Всего по позиции 19 175,60

18 ГЭСНр68-02-006-01 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 0,37 1 0,37

421/пр_2020_прил 10_т1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП= 
_гр.5

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч

1,15; ЭМ=1,15 к расх ЗПМ=1.15; Т3=1.15. ТЗМ=1.15 

29.04463 12 400.02

1-100-31 Средний разряд работы 3.1 чел.-ч 68.26 1.15 29,04463 426.93 12 400.02

2 ЭМ 1 842,46

ОТм(ЗТм) чел-ч 3.9997 1 898.90
91.18 01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 

давление до 0.7 МПа (7 атм), производительность до 5.4 мЗ/мин
маш -ч 9.4 1.15 3.9997 452.22 1 808.74

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 9,4 1.15 3.9997 474.76 1 898,90

91.21 10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных 
компрессоров

маш -ч 28,2 1.15 11.9991 2.81 33.72

Итого прямые затраты 16141,38

ФОТ 14 298.92

Пр/812-102 0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 14 584.90
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 7 721.42

Всего по позиции 103 912,70 38 447,70

19 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

т 13,99 1 13,99 77,98 1 090,94

Всего по позиции 1 090,94

20 02-15-1 -01 -0015 Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

т 13,99 1 13,99 237,66 3 324,86

Всего по позиции 3 324,86

21 ГЭСН27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 0,395 1 0,395

421/пр_2020_прил 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП= 
_гр.4

1 ОТ(ЗТ) чел-ч

1.15. ЭМ=1.15 к расх ЗПМ=1.15; Т3=1.15; ТЗМ=1.15 

31.70665 13 255.60
1-100-29 Средний разряд работы 2.9 чел-ч 69.8 1.15 31.70665 418,07 13 255.60

2 ЭМ 472.46

ОТм(ЗТм) чел-ч 0.2952625 185.34
91.05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш -ч 0,61 1.15 0.2770925 1 656.09 458.89

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0.61 1.15 0,2770925 637,74 176,71
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш -ч 0.04 1.15 0.01817 746.71 13.57

4-10Q-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел-ч 0.04 1.15 0.01817 474.76 8.63
4 М 16 641.80

01.7 15.06-0111 Гвозди строительные т 0.001 0.000395 70 296.20 1,32 92 790.98 36.65
04 1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ). класс В15 (М200) м3 5.9 2.3305 6 643.25 15 482.09
04 3.01 09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный. М100 м3 0.06 0,0237 6 820.63 161.65
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ОТм(ЗТм) чел -ч 2.3524975 1 283.57

91 06 06*011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоко лесные. маш -ч 0.83 5.75 0.7779175 1 810.39 1 408.33
номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0.83 5.75 0,7779175 545.62 424.45
91 08 03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т маш -ч 0.82 5.75 0.768545 1 615.51 1 241.59

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0.82 5.75 0,768545 545.62 419.33
91 08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш -ч 0.86 5.75 0.806035 1 917.87 1 545.87

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0.86 5.75 0.806035 545.62 439.79
Итого прямые затраты 5 479,36

ФСБЦ-02 2.05.04-2110 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200. фракция м3 12.6 5 10.269 2 898.44 0.59 1 710,08 17 560.81
23 1 40-80(70) мм

ФОТ 1 283.57
Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 1 886.85

Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1 719,98
Всего по позиции 163 478,53 26 647,00

24 ГЭСН27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов т 0,1304 1 0,1304

421/пр_2020_прил 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=
гг. А

1,15; Э М И ,15 к расх ЗПМН.15.13=1.15; ТЗМН.15

2 ЭМ 53.22
ОТм(ЗТм) чел -ч 0.0989736 50.50

91 08 02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л маш -ч 0.33 1.15 0,0494868 779,28 1.38 1 075.41 53.22
4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.5 чел.-ч 0.66 1.15 0.0989736 510.19 50,50

Итого прямые затраты 103,72
24 1 ФСБЦ-01 2 01 01-1022 Битум нефтяной дорожный БНД 60/90 т 1.03 0.134312 23 188.21 1.34 31 072.20 4 173.37

ФОТ 50.50
Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 74.24

Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 67.67
Всего по позиции 33 888,04 4 419,00

25 ГЭСН27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0,163 1 0,163
асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

421 /пр_2020_лрил 10_т 1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП= 1.15, Э М И .15 к расх ЗПМИ.15; ТЗИ.15; ТЗМН.15

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 3.910207 1 690.19
1-100-32 Средний разряд работы 3.2 чел -ч 20.86 1.15 3.910207 432.25 1 690.19

2 ЭМ 13464.80
ОТм(ЗТм) чел -ч 3,5334325 2 132.86

91 06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9.81 кН (1 т) маш -ч 2,44 1.15 0.457378 1.21 1,32 1.60 0.73
91 06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. маш -ч 0.55 1.15 0.1030975 1 810,39 186.65

номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0.55 1.15 0.1030975 545,62 56.25
91 08 01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, маш -ч 2.04 1.15 0,382398 2 646.78 1.42 3 758.43 1 437.22

скорость укладки до 30 м/мин. производительность 350 т/ч
4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 чел.-ч 2.04 1.15 0.382398 680,26 260.13

91 08 03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т маш -ч 2.14 1.15 0.401143 1 398.20 1.35 1 887.57 757.19
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 2.14 1.15 0.401143 545.62 218.87

91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т маш.-ч 1.51 1.15 0.2830495 1 628.34 460.90
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1.51 1.15 0.2830495 545,62 154.44
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2 ЭМ 1 680.80

ОТм(ЗТм) чел.-ч 0,352406 214.76
91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. маш -ч 0.11 4.6 0.082478 1 810.39 149,32

номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0.11 4.6 0,082478 545.62 45,00
91 08 01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м. маш -ч 0.1 4.6 0.07498 2 646,78 1.42 3 758.43 281.81

скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч
4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 чел -ч 0.1 4.6 0.07498 680.26 51.01

91 08 11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т маш -ч 0.1 4.6 0.07498 8 883,76 1,32 11 726.56 879.26
4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 чел -ч 0.1 4.6 0.07498 726,32 54.46

91 08 11-041 Разогреватели швов инфракрасные маш -ч 0.1 4.6 0.07498 59.52 1.16 69,04 5.18
91 13 01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш -ч 0.1 4.6 0.07498 1 043.14 1.43 1 491.69 111.85

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0.1 4.6 0.07498 474.76 35.60
91 18 01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20атм). производительность маш.-ч 0.06 4.6 0.044988 4 141.29 1.36 5 632.15 253.38

60 мЗ/мин
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 0.06 4.6 0.044988 637.74 28.69

4 М 28.91
01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 0.001 4 0.000652 16 583.53 1.74 28 855.34 18.81
01.7.03.01-0002 Вода водопроводная м3 0.44 4 0.28688 36.31 0,97 35,22 10.10

Итого прямые затраты 2 046,27
ФСБЦ-04.2 01 01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б. марка II

26.1
т 12.11 4 7,89572 3 622.62 1.61 5 832.42 46 051.16

26 1.1 ФСБЦ-04 2 01.01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 7,8957 191.60 -1 -1 512,82
1-01-0030 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

26 1 2 ФСБЦ-04 2 01 01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 7.8957 307,69 2 429.43
1-01-0070 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 70 км

ФОТ 336.56
Пр/812-021 0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 494,74

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 450.99
Всего по позиции 306 501,66 49 959,77

Итого по разделу 2 ул. Конституции-9 Мая 471 637,28

Раздел 3. ул. Конституции 32-34

27 ГЭСН01 -02-111-06 Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм 100 шт 0,01 1 0,01

421/пр_2020_прил 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15. Э М И .15 к расх . ЗПМИ.15, ТЗН.15. ТЗМИ.15
гг» Л

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 2.208 852.71
1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел -ч 192 1.15 2.208 386.19 852,71

Итого прямые затраты 852,71
ФОТ 852.71

Пр/812-001 4-1 HP Земляные работы, выполняемые по другим видам работ % 89 89 758.91
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

Пр/774-001 4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ % 41 41 349.61
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
Всего по позиции 196 123,00 1 961,23

28 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с т 0,11 1 0.11 72,10 7.93
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3



1 I_____________ 2____________ |__________________________________1___ 4 I ~  I 6 --------5------- Г в I I 10 I 11 I 12
Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 8 138.79

Всего по позиции 103 912,72 40 525,96

34 ГЭСН27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытии 100 м 1,75 1 1.76

421/лр_2020_прил 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП= 
гг, л

1.15. Э М И ,15 к расх ЗПМИ.15; Т3= 1.15; ТЗМИ.15

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 140.4725 58 727.34

1-100-29 Средний разряд работы 2.9 чел -ч 69.8 1.15 140.4725 418.07 58 727.34

2 ЭМ 2 093.17

ОТм(ЗТм) чел -ч 1.308125 821.13

91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш -ч 0,61 1.15 1.227625 1 656.09 2 033,06

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 0.61 1.15 1.227625 637.74 782.91

91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш -ч 0.04 1.15 0.0805 746.71 60,11

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел -ч 0,04 1.15 0.0805 474,76 38.22

4 М 73 729.54

01.7.15 06-0111 Гвозди строительные т 0,001 0.00175 70 296,20 1.32 92 790.98 162.38

04 1.02 05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ). класс В15 (М200) м3 5.9 10.325 6 643.25 68 591.56

04.3 01 09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный. М100 м3 0.06 0.105 6 820.63 716.17

11.1.03 06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6.5 м. м3 0.17 0.2975 10 082.68 1.42 14 317.41 4 259.43
ширина 100-250 мм. толщина 25 мм. сорт II
Итого прямые затраты 135 371,18

34 1 ФСБЦ-05.2 03 03-0011 Камни бортовые бетонные марки БР. БВ. бетон В22.5 (МЗОО) м3 4.5 7.875 7 444,62 2.16 16 080.38 126 632 99

ФОТ 59 548,47

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 87 536.25

Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 79 794.95

Всего по позиции 245 334,50 429 335,37

35 ГЭСН27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных 1000 м2 0,72 1 0,72
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000
кгс/см2): однослойных

421 /пр_2020_прил 10_т1_п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=
гг. А

1,15. Э М И .15 к расх ЗПМН.15; ТЗН.15. ТЗМИ.15

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 27.324 11 036.16

1-100-25 Средний разряд работы 2.5 чел -ч 33 1.15 27.324 403.90 11 036.16

2 ЭМ 62 182.46

ОТм(ЗТм) чел -ч 36.73008 19 915.58

91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л С.) маш -ч 2.35 1.15 1.9458 828.16 1.4 1 159.42 2 256,00

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 2.35 1.15 1.9458 545.62 1 061.67

91.01 02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л с ) маш -ч 0.36 1.15 0.29808 1 933.00 1.34 2 590,22 772.09

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 0.36 1.15 0.29808 637,74 190.10

91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. маш -ч 3.98 1.15 3.29544 1 810.39 5 966,03
номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 3,98 1.15 3.29544 545,62 1 798,06

91 08 03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные масса 9 т маш -ч 23.9 1.15 19,7892 1 615.51 31 969.65

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 23.9 1.15 19.7892 545.62 10 797.38

91 08 03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш -ч 10,6 1.15 8.7768 1 917.87 16 832.76

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 10.6 1.15 8,7768 545,62 4 788.80
91 08.07-015 Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина маш -ч 0,57 1.15 0,47196 1 790.51 1.39 2 488.81 1 174.62

распределения 3000 мм

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0.57 1.15 0.47196 545.62 257.51
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ГЭСН27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей 1000 м2 0,72 1 0,72

асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

421 /пр_2020_прил 10_т.1_п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов 0 3 П=
гг, Л

1,15; ЭМ=1.15 к расх ЗЛИМ .15; ТЗ* 1,15; ТЗМИ.15

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 17.27208 7 465.86

1 *100-32 Средний разряд работы 3,2 чел.-ч 20,86 1.15 17,27208 432.25 7 465.86

2 ЭМ 59 476.40

ОТм(ЗТм) чел.-ч 15.6078 9 421.21
91 06 03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) маш-ч 2,44 1.15 2.02032 1.21 1.32 1.60 3.23

91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. маш -ч 0.55 1.15 0.4554 1 810.39 824.45
номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0,55 1.15 0.4554 545.62 248.48

91 08 01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м. маш-ч 2,04 1.15 1.68912 2 646.78 1.42 3 758.43 6 348.44
скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч

4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 чел -ч 2.04 1.15 1.68912 680.26 1 149.04

91.08 03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т маш-ч 2.14 1.15 1.77192 1 398.20 1.35 1 887.57 3 344.62

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 2.14 1.15 1,77192 545,62 966.79

91 08 03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т маш -ч 1.51 1.15 1.25028 1 628.34 2 035.88

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 1,51 1.15 1.25028 545.62 682.18

91 08 03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т маш-ч 2,59 1.15 2.14452 1 644.48 3 526.62

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 2,59 1.15 2,14452 637.74 1 367.65

91 08 03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т маш -ч 0.97 1.15 0.80316 2 384.10 1 914,81

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0.97 1.15 0,80316 637.74 512.21

91 08 06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм. мощность 17,7 кВт маш-ч 1.52 1.15 1.25856 181,30 1.36 246.57 310.32
(24 л с.)

91 08 11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т маш -ч 2,04 1.15 1.68912 8 883,76 1.32 11 726.56 19 807.57

4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 чел.-ч 2.04 1.15 1.68912 726.32 1 226.84

91 08 11-041 Раэогрееатели швов инфракрасные маш-ч 2,04 1.15 1.68912 59.52 1.16 69.04 116.62

91.13 01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш -ч 3.1 1.15 2.5668 1 043.14 1.43 1 491.69 3 828.87

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел -ч 3.1 1.15 2.5668 474.76 1 218.61

91 13 03-112 Спецавтомобили-вездеходы. грузоподъемность до 1,5 т маш-ч 0.2 1.15 0.1656 435,27 1.54 670.32 111.00

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0.2 1.15 0.1656 545.62 90.35

91 18 01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность маш-ч 3.71 1.15 3.07188 4 141.29 1.36 5 632.15 17 301,29
60 мЗ/мин

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 3.71 1.15 3.07188 637.74 1 959.06

91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных маш-ч 1.15 1.15 0.9522 2.81 2.68
компрессоров

4 М 6 461.83

01.2 03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 0,004 0,00288 16 583.53 1.74 28 855.34 83,10

017.03.01-0002 Вода водопроводная м3 20.52 14.7744 36.31 0.97 35.22 520.35

01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм т 0.0024 0,001728 907 036.67 1.2 1 088 444.00 1 880.83

01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0.012 0.00864 89 330.06 1.21 108 089.37 933.89

01.7.17.06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм. толщина алмазной шт 0.782 0,56304 4 251.61 1.24 5 272.00 2 968.35
кромки 3.2 мм. высота алмазной кромки 8 мм

08 1.02.11 -0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1.5-4.5 кг т 0.0008 0.000576 55 898.18 1.29 72 108.65 41.53

08 4 03 02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I. диаметр 6-22 мм т 0.0008 0.000576 63 745,00 0.92 58 645.40 33.78

Итого прямые затраты 82 825,30
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39 1 2 ФСБЦ-04 2 01 01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 

1-01-0070 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.
цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 70 км

ФОТ

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги %

Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги %

147

134

34.8768

147

134

Всего по позиции

10 731.24

1 486.63

2 185.35 

1 992.08

220 681,12

Итого по разделу 3 ул. Конституции 32-34 1 935 537,12

Раздел 4. ул.60 лет Октября (вдоль забора ж/д вокзала)

40 ГЭСН01-02-111-06 Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм 100 шт 0,14 1 0,14

421/пр_2020_прил 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15, ЭМ=1.15 к расх. ЗПМ=1,15. Т3=1.15; ТЗМ=1.15 
_гр 4

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 30.912

1-100-20 Средний разряд работы 2.0 чел.-ч 192 1.15 30,912

Итого прямые затраты

ФОТ

Пр/812-001.4-1 HP Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 

Пр/774-001 4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 
(подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

%

%

Всего по позиции

11 937.91 

11 937.91

11 937,91

11 937.91 

10624.74

4 894.54

27 457,19

Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с 
погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

1,54

Всего по позиции

72,10 111,03

111,03

02-15-1-01-0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

1,54

Всего по позиции

359,41

359,41

ГЭСН01-01-012-41 1000 м3 0,225 0,225Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили- 
самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2

421/пр_2020_прил 10_т.1_п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх. ЗПМ=1.15. Т З * !.^ ;  ТЗМ=1.15 
_гр.4

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 5,7132 2 206.38
1-100-20 Средний разряд работы 2.0 чел.-ч 22,08 1.15 5.7132 386.19 2 206.38

2 ЭМ 17 023.67

ОТм(ЗТм) чел.-ч 18.0892125 10 158,01

91.01 01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л с.) маш-ч 12.09 1.15 3,1282875 887,54 1.4 1 242.56 3 887.08

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 12.09 1.15 3.1282875 637.74 1 995.03

91 01 05-066 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша
0.25 м3

маш -ч 57.82 1.15 14.960925 675.43 1.3 878.06 13 136.59

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 57.82 1.15 14.960925 545.62 8 162.98

4 М 40,70
02 2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800. фракция 

20-40 мм
м3 0.12 0.027 2 184,44 0.69 1 507.26 40.70

Итого прямые затраты 29 428,76

ФОТ 12 364.39

Пр/812-001.1-1 HP Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 11 375.24



1 1 2 1 3 1 4 I 9 I 6 1 7-------- Г 9 I 9 I 10 I 11 ! 12
04 3 01 09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный. М100 м3 0.06 0.096 6 820.63 654,78

11 1 03 06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м. м3 0.17 0.272 10 082 68 1.42 14 317.41 3 894.34
ширина 100-250 мм. толщина 25 мм. сорт II
Итого прямые затраты 123 767,94

48 1 ФСБЦ-05 2 03 03-0011 Камни бортовые бетонные марки БР. БВ. бетон В22.5 (М300) м3 4.5 7 2 7 444.62 2.16 16 080.38 115 778.74

ФОТ 54 444.31

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 80 033.14

Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 72 955.38

Всего по позиции 245 334,50 392 535,20

49 ГЭСН27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных 1000 м2 0,75 1 0,75
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2): однослойных

421 /пр_2020_прил 10_ т 1_п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=
г п  А

1.15; Э М И .15 к расх ЗПМН.15. Т3= 1,15. ТЗМ=1.15

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 28.4625 11 496,00

1-100-25 Средний разряд работы 2,5 чел -ч 33 1.15 28.4625 403.90 11 496,00

2 ЭМ 64 773.40

ОТм(ЗТм) чел -ч 38.2605 20 745,39

91.01 01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л с.) маш -ч 2.35 1.15 2.026875 828.16 1,4 1 159,42 2 350.00

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 2.35 1.15 2.026875 545.62 1 105.90

91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш -ч 0.36 1.15 0.3105 1 933.00 1.34 2 590.22 804.26

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 0.36 1.15 0.3105 637.74 198.02

91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесиые. маш -ч 3.98 1.15 3.43275 1 810.39 6 214.62
номинальная вместимость основного ковша 2.6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 3.98 1.15 3.43275 545.62 1 872.98

91 08 03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т маш -ч 23.9 1.15 20.61375 1 615.51 33 301.72

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 23.9 1.15 20.61375 545.62 11 247.27

91 08 03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш -ч 10.6 1.15 9.1425 1 917.87 17 534.13

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 10.6 1.15 9.1425 545.62 4 988.33

91 08 07-015 Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина маш -ч 0.57 1.15 0.491625 1 790.51 1.39 2 488.81 1 223.56
распределения 3000 мм

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0,57 1.15 0.491625 545.62 268.24

91.13 01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш -ч 2.6 1.15 2.2425 1 043.14 1.43 1 491.69 3 345,11

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел -ч 2.6 1.15 2.2425 474.76 1 064.65

4 М 826.65

01.7 03 01-0001 Вода м3 30 22,5 38.74 826.65

Итого прямые затраты 97 841,44

ФСБЦ-02 2.05 04-2110 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 
49 1 40-80(70) мм

м3 189 141,75 2 898,44 0.59 1 710.08 242 403.84

ФСБЦ-02.2.05 04-2062 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200. фракция 
49 2 10-20 мм

м3 15 11.25 3 136.45 0.59 1 850.51 20 818.24

ФОТ 32 241.39

Пр/812-021 0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 47 394.84

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 43 203.46

Всего по позиции 602 215,76 451 661,82

50 ГЭСН27-04-005-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к 1000 м2 0,75 1 0,75
нормам 27-04-005-01, 27-04-005-02. 27-04-005-03

421/пр_2020_прил 10_т.1_п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1,15 к расх ; ЗПМ=1,15, Т3=1.15; ТЗМ=1.15 
_гр4

ТЗ привел к 20 см П3=5 (ОЗП=5. ЭМ=5 к расх. ЗПМ=5, МАТ=5 к расх . Т3=5, ТЗМ=5)
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4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1.51 1.15 1.302375 545.62 710.60

91 08 03-047 Катки самоходные пмевмоколесные статические, масса 12 т маш -ч 2.59 1.15 2.233875 1 644.48 3673.56
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2.59 1.15 2.233875 637.74 1 424.63

91 08 03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т маш -ч 0.97 1.15 0.836625 2 384.10 1 994,60

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0.97 1.15 0.836625 637.74 533.55
91 08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм. мощность 17.7 кВт маш -ч 1.52 1.15 1.311 181.30 1.36 246.57 323.25

(24 л.с.)
91 08.11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т маш -ч 2.04 1.15 1.7595 8 883.76 1.32 11 726.56 20632.88

4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 чел.-ч 2.04 1.15 1.7595 726.32 1 277.96

91 08 11-041 Разогреватели швов инфракрасные маш -ч 2.04 1.15 1.7595 59.52 1.16 69.04 121.48

91 13 01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш -ч 3.1 1.15 2.67375 1 043.14 1.43 1 491.69 3 988.41

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3.1 1.15 2,67375 474.76 1 269.39

91 13 03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1.5 т маш -ч 0.2 1.15 0.1725 435.27 1.54 670.32 115,63

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0.2 1.15 0.1725 545,62 94.12

91 18 01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность маш -ч 3.71 1.15 3.199875 4 141.29 1.36 5 632,15 18 022.18
60 мЗ/мин

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 3.71 1.15 3.199875 637,74 2 040.69
91 21 10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных маш -ч 1.15 1.15 0.991875 2.81 2.79

компрессоров
4 М 6 731.10

01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 0.004 0.003 16 583.53 1.74 28 855.34 86.57

01.7.03.01-0002 Вода водопроводная м3 20.52 15.39 36,31 0,97 35.22 542.04

01 7 07 26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм т 0.0024 0.0018 907 036.67 1.2 1 088 444,00 1 959.20
017.15.02-0051 Болты анкерные т 0.012 0.009 89 330,06 1.21 108 089.37 972.80

01.7 17 06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм. толщина алмазной шт 0.782 0.5865 4 251,61 1.24 5 272.00 3 092.03
кромки 3.2 мм. высота алмазной кромки 8 мм

08 1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1.5-4.5 кг т 0.0008 0,0006 55 898.18 1.29 72 108.65 43,27
08 4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I. диаметр 6-22 мм т 0.0008 0,0006 63 745.00 0.92 58 645.40 35.19

Итого прямые затраты 86 276,40

 ̂ ФСБЦ-04 2.01 01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б. марка II т 96.85 72.6375 3 622.62 1.61 5 832.42 423 652.41

52.1 1 ФСБЦ-04 2 01 01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 72.6375 191.60 -1 -13 917.35
1-01-0030 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

52.1.2 ФСБЦ-04 2 01.01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 72.6375 307.69 22 349,83
1-01-0070 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим 
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 70 км

ФОТ 17 590.70

Пр/812-021 0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 25 858.33

Пр^774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 23 571.54

Всего по позиции 757 054,88 567 791,16

53 ГЭСН27-06-030-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 1000 м2 0,75 1 0,75
исключать: к норме 27-06-029-01

421/пр_2020_прмл 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15красх ; ЗПМ=1.15; Т3= 1.15: ТЗМ-1,15 
_гр4

ТЗ привед. кб см толщины П3=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх., ЗПМа4 м а т -4 к расх ; Т3=4; ТЗМ=4)

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 1,2075 560.44
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55 49-1 Погрузка в автотранспортное средство: мусор стронтельный с т 1,32 1 1,32 72,10 95,17

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
Всего по позиции 95,17

56 02-15-1-01-0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами т 1,32 1 1,32 233,38 308,06
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цемеитобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

Всего по позиции 308,06

57 ГЭСН01 -01 -012-41 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0,2856 1 0,2856
самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2

421/пр_2020_прил 10_т 1_п 5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП= 1,15, ЭМ=1.15 к расх , ЗПМ=1,15; Т3= 1,15. ТЗМИ.15
_гр.4

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 7.2519552 2 800.63
1-100-20 Средний разряд работы 2.0 чел -ч 22.08 1.15 7.2519552 386,19 2 800,63

2 ЭМ 21 608,72
ОТм(ЗТм) чел -ч 22,9612404 12 893,90

91.01 01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш -ч 12,09 1.15 3,9708396 887,54 1.4 1 242,56 4 934.01
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 12,09 1.15 3,9708396 637.74 2 532,36

91.01 05-066 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша маш -ч 57,82 1.15 18,9904008 675,43 1.3 878,06 16 674.71
0,25 м3

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 57,82 1.15 18,9904008 545.62 10 361,54
4 М 51,66

02 2 05 04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция м3 0,12 0,034272 2 184,44 0.69 1 507,26 51,66
20-40 мм
Итого прямые затраты 37 354,91
ФОТ 15 694.53

Пр/812-001 1-1 HP Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 92 92 14 438.97

Пр/774-001 1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 7 219,48

Всего по позиции 206 629,41 59 013,36

58 02-15-1 -01 -0015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами т 471,24 1 471,24 237,66 111 994,90
грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 15 км

Всего по позиции 111 994,90

59 ГЭСНр68-02-006-01 Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 0,862 1 0,862

421/пр_12020_прил 10_т.1_п 5 Производство работ осуществляется о стесненных условиях населенных пунктов ОЗП= 1.15, ЭМ=1.15 к расх . ЗПМ=1.15; Т3=1.15, ТЗМИ.15
_Ф 5

1 ОТ(ЗТ) чел -ч 67,666138 28 888,70
1-100-31 Средний разряд работы 3.1 чел -ч 68.26 1.15 67.666138 426,93 28 888,70

2 ЭМ 4 292.44

ОТм(ЗТм) чел -ч 9,31822 4 423,92
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, маш -ч 9.4 1.15 9,31822 452,22 4 213,89

давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5.4 мЗ/мин

4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 9.4 1.15 9.31822 474,76 4 423.92
91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных маш -ч 28.2 1.15 27.95466 2.81 78,55

компрессоров
Итого прямые затраты 37 gQg 06
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11 1 03 06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6.5 м. м3 0.17 0.2499 10 082,68 1.42 14 317.41 3 577.92

ширина 100-250 мм, толщина 25 мм. сорт II
Итого прямые затраты 113 711,77

65 1 ФСБЦ-05 2 03 03-0011 Камни бортовые бетонные марки БР. БВ. бетон В22.5 (М300) м3 4.5 6615 7 444.62 2.16 16 080.38 106 371,71
ФОТ 50 020.70

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 73 530.43
Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 67 027.74

Всего по позиции 245 334,46 360 641,65

66 ГЭСН27-04-005-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных 1000 м2 0,952 1 0,952
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 
кгс/см2): однослойных

421/пр_2020_прил 10_т 1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=
г г .  А

1,15; ЭМ=1.15 к расх , ЗПМ=1.15; Т3=1,15; ТЗМИ.15

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 36,1284 14 592.26
1-100-25 Средний разряд работы 2.5 чел -ч 33 1.15 36.1284 403.90 14 592.26

2 ЭМ 82 219.04

ОТм(ЗТм) чел -ч 48.565328 26 332.81
91 01 01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л с.) маш -ч 2,35 1.15 2,57278 828.16 1.4 1 159.42 2 982.93

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 2,35 1.15 2.57278 545.62 1 403.76
91.01 02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш -ч 0.36 1.15 0.394128 1 933.00 1.34 2 590.22 1 020.88

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 0.36 1.15 0.394128 637.74 251.35
91 06 05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. маш -ч 3.98 1.15 4.357304 1 810.39 7 888.42

номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 3.98 1.15 4.357304 545.62 2 377.43
91 08 03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т маш -ч 23,9 1.15 26.16572 1 615.51 42 270.98

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 23,9 1.15 26.16572 545.62 14 276.54
91 08 03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т маш.-ч 10,6 1.15 11.60488 1 917.87 22 256.65

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 10,6 1.15 11.60488 545.62 6 331.85
91 08 07-015 Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина маш -ч 0,57 1.15 0.624036 1 790.51 1,39 2 488.81 1 553.11

распределения 3000 мм
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0.57 1,15 0.624036 545.62 340.49

91 13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш -ч 2.6 1.15 2.84648 1 043.14 1.43 1 491.69 4 246.07
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел -ч 2.6 1.15 2,84648 474.76 1 351.39

4 М 1 049.29
01.7.03.01-0001 Вода м3 30 28.56 36,74 1 049.29

Итого прямые затраты 124193,40
ФСБЦ-02 2.05 04-2110 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200. фракция 

66 1 40-80(70) мм
м3 189 179.928 2 898.44 0.59 1 710,08 307 691.27

ФСБЦ-02 2.05.04-2062 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200. фракция 
66 2 10-20 мм

м3 15 14.28 3 136.45 0.59 1 850.51 26 425.28

ФОТ 40 925,07
Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 60 159.85

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 54 839.59
Всего по позиции 602 215,75 573 309,39

67 ГЭСН27-04-005-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к 1000 м2 0,952 1 0,952
нормам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03

421/пр_2020_прил 10_т.1_п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1.15 к расх, ЗПМ=1,15,13*1.15, ТЗМ=1.15 
_гр.4

ТЗ привод к 20 см П3=5 (ОЗП=5. ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх . Т3=5. ТЗМ=5)

2 ЭМ



1 1 2 1 3 1— ;— г 5 I 6 1 —̂ Г 8 I 9 I 10 I 11 I 12
91 08 03-047 Катки самоходные пмевмоколесные статические, масса 12 т маш -ч 2.59 1.15 2.835532 1 644.48 4 662,98

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 2.59 1.15 2.835532 637.74 1 808.33
91 08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т маш -ч 0.97 1.15 1.061956 2 384.10 2 531.81

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 0.97 1.15 1.061956 637.74 677.25
91 08 06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм. мощность 17,7 кВт маш -ч 1.52 1.15 1.664096 181.30 1.36 246.57 410.32

(24 л.с.)
91.08 11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т маш -ч 2.04 1.15 2.233392 8 883.76 1.32 11 726.56 26 190.01

4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 чел -ч 2.04 1.15 2.233392 726.32 1 622.16
91 08 11-041 Разогреватели швов инфракрасные маш -ч 2.04 1.15 2.233392 59,52 1.16 69,04 154.19

91 13 01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 маш -ч 3.1 1.15 3.39388 1 043.14 1.43 1 491.69 5 062.62
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 3.1 1.15 3.39388 474,76 1611.28

91 13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы. грузоподъемность до 1.5 т маш -ч 0.2 1.15 0,21896 435,27 1.54 670.32 146.77

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел -ч 0.2 1.15 0.21896 545.62 119.47

91 18 01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм). производительность маш -ч 3.71 1.15 4.061708 4 141.29 1.36 5 632.15 22 876.15
60 мЗ/мин

4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 чел -ч 3.71 1.15 4.061708 637,74 2 590.31
91 21 10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных маш -ч 1.15 1.15 1.25902 2,81 3.54

компрессоров
4 М 8 543.98

01 2.03 07-0023 Эмульсия битумно-дорожная т 0.004 0.003808 16 583.53 1.74 28 855.34 109.88
017 03 01-0002 Вода водопроводная м3 20.52 19,53504 36,31 0,97 35.22 688.02
01.7 07 26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм т 0.0024 0.0022848 907 036.67 1.2 1 088 444.00 2 486.88
01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0.012 0,011424 89 330,06 1.21 108 089.37 1 234.81
01.7.17 06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной шт 0.782 0.744464 4 251,61 1.24 5 272.00 3 924.81

кромки 3.2 мм. высота алмазной кромки 8 мм
08 1 02 11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4.5 кг т 0.0008 0.0007616 55 898.18 1.29 72 108,65 54.92
08.4 03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I. диаметр 6-22 мм т 0.0008 0.0007616 63 745.00 0.92 58 645.40 44.66

Итого прямые затраты 109 513,48
^   ̂ ФСБЦ-04 2 01 01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б. марка II т 96,85 92.2012 3 622.62 1.61 5 832.42 537 756.12

69 1 1 ФСБЦ-О4.2.01.01 -0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1 т груза 92.2012 191.60 -1 -17 665.75
1-01-0030 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км

69.1.2 ФСБЦ-04.2.01.01-0049_02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1т груза 92.2012 307.69 28 369.39
1-01-0070 до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным.

цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим
вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 70 км

ФОТ 22 328.46
Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 32 822.84

Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги % 134 134 29 920.14
Всего по позиции 757 054,85 720 716,22

70 ГЭСН27-06-030-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или 1000 м2 0,952 1 0,952
исключать: к норме 27-06-029-01

421/пр_2020_прил 10_т.1_л.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1.15. ЭМ=1.15 к расх
гг. Л

ЗПМ=1.15; Т3= 1.15; ТЗМ=1.15

ТЗ лривед к 6 см толщины П3=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх . ЗПМ=4. МАТ=4 к расх ; Т3=4. ТЗМ=4)

1 ОТ(ЗТ) чел.-ч 1.53272 711,38
1-100-38 Средний разряд работы 3.8 чел.-ч 0,35 4.6 1.53272 464.13 711,38



1 I 2 I 3 I « I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12
оплата труда машинистов (Отм) 313 018.68
материалы 6 886 791.66
накладные расходы 1 339 145.22
сметная прибыль 1 068 749.43

Перевозка 603 129.69
Всего СОТ (справочно) 1 038 744.54
Всего накладные расходы (справочно) 1 339 145.22
Всего сметная прибыль (справочно) 1 068 749.43

НДС 20% 2 391 458.04

ВСЕГО по смете 14 348 748,25
справочно

Затраты труда рабочих 

Затраты труда машинистов 

Справочно

затраты труда рабочих 1737.7563152

затраты труда машинистов 570.0000841

Составил


