
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

«Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям 35 многоквартирных домов муниципального образования городской округ

Евпатория Республики Крым»»

ИКЗ: 243911008715291100100100060014211244
№
п/п

Наименование Информация

1 Наименование Департамент городского хозяйства администрации города
заказчика, Евпатории Республики Крым
контактная ИНН/КПП 9110087152/911001001
и н ф орм ац и я О ГРН  1149102177927 

Ю ридический/ фактический адрес:
297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 
Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 
Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru.
Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение 
контракта:
Калистратов Алексей Александрович

2 Основание Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020
проведения закупки года № 274
у единственного Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020
поставщика года № 655-р» с изменениями (Распоряжение Совета министров
(подрядчика,
исполнителя)

Республики Крым от 08.05.2024 № 736-р)

3 Наименование и Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт
описание объекта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 35
закупки многоквартирных домов муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым»
4 Срок выполнения 

работ
01.12.2024 года

5 Начальная 17 562 554,48 (Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи
(максимальная) цена 
контракта

пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 копеек

6 Источник Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория
финансирования Республики Крым

7 Авансирование по 
контракту, 
казначейское 
сопровождение

Не предусмотрено

8 Условия оплаты по Оплата производится на основании выставленного подрядчиком
контракту счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания 

заказчиком акта приемки выполненных работ
9 Размер обеспечения 

заявок на участие
Не предусмотрено

10 Размер обеспечения 
исполнения 
контракта, порядок 
предоставления и 
требования к 
обеспечению

Не предусмотрено

11 Размер обеспечения Не предусмотрено

mailto:ughe@evp.rk.gov.ru


№
п/п

Наименование Информация

гарантийных
обязательств,
порядок
предоставления и 
требования к 
обеспечению

12 Место, дата и время 
подачи заявок на 
участие

г. Евпатория, пр. А.Ахматовой, 28, каб. 2, 6 
телефон: (36569) 3-04-71
27.05.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00;
28.05.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00;
29.05.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00

13 Лицо, ответственное 
за прием заявок на 
участие

секретарь комиссии

14 Место и срок
рассмотрения заявок
и выбора
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2

Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи 
заявок на участие.

15 Порядок подачи 
заявок на участие и 
перечень
документов, которые 
должны быть 
представлены 
участниками закупки

Заявки подаются в письменной форме.
Документы должны быть предоставлены:
- на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и 
скреплены подписью и печатью (при наличии);
- заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты -  для 
дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам 
решения комиссии.

Перечень документов:
1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта 

предприятия
2. Приказ о назначении руководителя
3. Копия устава
4. Декларация о соответствии единым требованиям
5. Сведения об опыте работы **
6. Сведения об одобрении крупной сделки -  при необходимости
7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 

месяцев до подачи документов
8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом 

органе
9. Свидетельство ИНН
10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее 

ценовое предложение -  в свободной форме
12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика.

*Оригиналы документов должны быть оформлены на 
фирменном бланке, подписаны руководителем.

Копии документов должны быть заверены подписью



№
п/п

Наименование Информация

руководителя и печатью организации.
** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, 

исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти 
контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны 
быть оплачены в полном объеме.

16 Приложения - проект контракта (с приложениями)

Начальник департамента городского 
хозяйства администрации города 
Евпатории Республики Крым А.А. Калистратов



ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение работ

ИКЗ: 243911008715291100100100060014211244

г. Евпатория «___» __________ 2024

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории Республики Крым Калистратова Алексея Александровича,
действующей на основании Положения, с одной стороны и __________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________ ,
действующего на основании _________ , вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на 
основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении 
Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Республики Крым» от 08.05.2024 № 736-р, Распоряжения Главы
Республики Крым о т __________________ №____________ , заключили настоящий муниципальный
контракт (далее -  Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом контракта являются работы по благоустройству территорий на объекте: "Ремонт 
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 35 многоквартирных домов 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым" (далее -  работы).
1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему 
Контракту) и Локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему Контракту) -  ОКПД2 
42.11.10.129.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Общая цена Контракта составляет_____________ (_________________________________ ) рубля,
условия НДС.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Расчет цены контракта указан в локальном сметном расчете (приложение № 2 к настоящему 
Контракту).
2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 
Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.
2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления 
им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все 
подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с 
выполнением работ.
2.4. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.
2.5. Оплата (промежуточная оплата) результата выполненных работ производится Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту 
выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке 
выполненных работ
2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные 
санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню



прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении 
Контракта.
2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в 
виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой Стороны.
2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН 9110087152 КПП 911001001
УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)
р/сч 03100643000000017500
л/с 04753253130
к/с 40102810645370000035
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г.
Симферополь
БИК: 013510002
ОКТМО: 35712000
2.8 Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны 
содержать информацию об ИКЗ.
2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым (КБК 906 0409 1500120040 244).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками 
работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.
3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы 
требованиям, установленным Контрактом.
3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в 
соответствии с пунктом 11.2. Контракта.
3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.
3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 
выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.
3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) 
законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту.
3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
работы.
3.2.3. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.
3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.
3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.
3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе 
исполнения Контракта.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты 
по акту сдачи-приемки работы.
3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения 
требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные 
недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.



3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить 
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы.
3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.
3.4.7. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 24 
месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего акта сдачи-приемки 
выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком 
недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного 
Контрактом.
3.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и 
полученным результатам.
3.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3.4.10. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию 
о представителе, ответственном за получение заявок.
3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту
4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, 
установленные настоящим Контрактом.
4.2. Срок выполнения работ 16.12.2024г.
4.3. Подрядчик приступает к выполнению работ не позже следующего рабочего дня после 
подписания настоящего Контракта, с учетом требований Технического задания (приложение № 1 к 
настоящему Контракту).

5. Привлечение субподрядчиков
5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения 
третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, 
производится в течении 5 рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, 
установленного в п. 6.2. Контракта.
6.2. Подрядчик не позже следующего рабочего дня после завершения работ по заявке, направляет в 
адрес Заказчика следующий пакет документов:
-акт приемки выполненных работ (КС-2);
-акт освидетельствования скрытых работ;
-справка стоимости выполненных работ (КС-3);
-исполнительные схемы проведения работ.
6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для 
проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. 
Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим 
Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
6.4. Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждой заявке в течении 3х 
рабочих дней.
6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет 
Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.
6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной 
работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, 
экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, 
экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ 
эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется 
Подрядчиком.
6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает 
Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о 
невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется 
Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо 
нарочным.



6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные 
нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе 
предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и 
(или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение 
нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к 
Контракту.
6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует с использованием единой 
информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о 
приемке.
6.10. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 
частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не 
соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, 
содержащаяся в документе о приемке.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств.
7.1. Обеспечение исполнения контракта -  не требуется.
7.2. Обеспечение гарантийных обязательств -  не требуется.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с 
требованием о расторжении Контракта.
8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона 
обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 
направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной



трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
Контракту.
8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны, или в случае несвоевременного получения 
бюджетных ассигнований.
8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один 
месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, 
возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) 
и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика -  обратиться в суд с соответствующим 
иском.
8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 
решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.19. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в 
виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой Стороны.
8.20. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства 
Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях; или
- предписание контрольно-надзорных органов; или
- претензия Заказчика.
8.21. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое 
неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта 
и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. 
При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов 
и/или разделов Контракта.
8.22. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре 
проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим 
Контрактом.
8.23. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения 
принятых обязательств по Контракту.
8.24. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс
мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, 
общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 
Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и



прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах 
лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.
9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, 
не выполнившей свои обязательства по Контракту.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить 
документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной 
палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны 
расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой 
стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров
10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 
разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего 
Контракта.
10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта
11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в 
письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 
1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий Контракта.
11.2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не 
более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении 
потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в 
Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить 
цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
11.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает 
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и 
(или) объема работ, предусмотренных Контрактом.
11.2.4. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных 
этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его 
заключении.
11.2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не 
более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении 
потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон 
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в 
Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить 
цену Контракта исходя из цены единицы работы.
11.2.6. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.
11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии 
предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут



возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным 
обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения 
исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если 
новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому Заказчику.
11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается 
выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 
характеристиками, указанными в Контракте.
11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 
одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не 
зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих 
некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, 
которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются 
существенными и неустранимыми;
- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, 
используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, 
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или 
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков;
- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может 
быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных 
работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 
Контракта.
11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом 
положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

12.Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 25.12.2024г., а в 
части неисполнения обязательств до момента их надлежащего и полного исполнения Сторонами.
12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств 
Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, а также ответственность Сторон за 
нарушение условий Контракта.
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12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами.

13. Прочие условия
13.1. Контракт составлен в трех экземплярах.
13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
13.3. К Контракту прилагается:
- Техническое задание (Приложение №1);
- Локальный сметный расчет (Приложение №2);
13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 
Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого 
изменения.
13.5. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам 
Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не 
принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не 
заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в 
котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически 
исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями 
настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт 
является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
13.6. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они 
совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
13.7. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного 
уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, 
электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) 
рабочих дней.
13.8. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в 
настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а 
также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной 
почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом 
уполномоченных представителей Сторон.
13.9. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной 
переписки, является следующий рабочий день после даты направления.
13.10. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в 
статье 133 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». При 
исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких -  либо денежных средств или ценностей работникам 
Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких -  либо 
неправомерных целей.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 
Заказчик Подрядчик

Департамент городского хозяйства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым
297403, Республика Крым, г.Евпатория, 
ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10 
Телефон: (06569) 6-61-23 
e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru 
ОГРН 1149102177927 
ОКТМО 35712000001 
ИНН/КПП 9110087152/911001001 
р/с 03231643357120007500 
л/с 03753253130 
к/с 40102810645370000035 
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Крым г.Симферополь

mailto:ughe@evp.rk.gov.ru


БИК 013510002 
ОКПО 00811454

Начальник департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым

___________________ /А.А. Калистратов/
МП.



Приложение № 1 
к муниципальному контракту 
№ от___________ .2024

Техническое задание

работы по благоустройству территорий на объекте: "Ремонт дворовых территорий и проездов 
к дворовым территориям 35 многоквартирных домов муниципального образования городской

округ Евпатория Республики Крым"

1. Виды
выполняемых
работ

работы по благоустройству территорий

2. Наименование
объекта

ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 35 
многоквартирных домов муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым, согласно перечня

3. Основные цель 
и задачи

Обеспечение безопасности дорожного движения

4. Объем работ Согласно локальному сметному расчету. 
Общая протяженность составляет -  11 216 м2

5. Требования к 
безопасности 
выполняемых 
работ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

6. Соответствие 
нормативно - 
правовым 
актам

Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть 
надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, декларации, 
паспорта производителя и/или иные документы, удостоверяющие их 
качество, материалы должны быть сертифицированы в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 
единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», соответствовать требованиям 
ГОСТов, ТУ

7. Прочие 
. требования

Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ в течение 
24 месяцев со дня приемки выполненных работ.
В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении 
недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, 
указанный в требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не 
назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента 
получения требования.
Заказчик вправе устранять недостатки работ самостоятельно или с 
привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов 
на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на 
устранение недостатков работ в срок, указанный в требовании Заказчика. 
Если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены 
в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат 
возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих 
документов.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ 
требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать 
независимых экспертов.
Замечания и нарушения, выявленные Заказчиком и экспертами в ходе 
выполнения работ (в устной и/или письменной форме) являются основанием 
для Подрядчика для принятия мер по устранению нарушений за свой счет, 
своими силами и в сроки, согласованными с Заказчиком.



8. Требования к Работы должны быть выполнены в предусмотренный Контрактом срок.
сдаче работ Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на 

протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные 
мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ, контрольные 
мероприятия по проверке качества материалов, используемых при 
производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения 
технологии производства работ, изучение исполнительной документации 
Подрядчика, осмотр и проверка объемов работ, проверка соответствия 
качества выполняемых работ нормативной документации, проверка
соответствия стоимости выполненных работ.
В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень 
нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. 
Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в срок, 
указанный в акте, но не более 5 рабочих дней. Подрядчик представляет 
Заказчику комплект отчетной документации, в соответствии с пунктом 6.2
Контракта.
Непредставление комплекта документации является основанием для отказа 
Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения 
от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов 
работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных
работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении выполненных работ в течение одного рабочего
дня.

9. Перечень 1 ул. Некрасова, 88, и ДС «Мишутка» 1176адресов МКД, 2 ул. Некрасова, 88а
подлежащих 3 ул. Тимирязева, 3 965
ремонту 4 ул. Интернациональная, 71 40
дворовых 5 ул. Московская, 22а 908
проездов 6 ул. Московская, 22в 120

7 пр-т. Победы, 8,10 56
8 ул. Тимирязева, 29 956
9 ул. Тимирязева, 27, 27 А
10 ул. Чапаева, 31 180
11 ул. Леси украинки, 6 509
12 ул. 60 лет Октября, 18а 26
13 ул. Чапаева 1,3 90
14 ул. Чапаева 67, 77, 79 1100
15 ул. Интернациональная, 77 40
16 ул. Полупанова 54, 56, 58 344
17 ул. Полупанова 54 а, 68 655
18 ул. Полупанова, 70, 74
19 проезд Советский 6,8 238
20 ул. Фрунзе, д. 45 130
21 ул. Казаса д.11 48
22 ул. Казаса д. 13
23 ул. Демышева, 118, 120 485
24 ул. Интернациональная 69 40
25 ул. Интернациональная, 75 35
26 ул. Революции, 15 347
27 пр. Ленина, 9 440
28 Новоозерное, Морская 5а, 9, 13, 11
29 Новоозерное, героев Десантников 2,6,6а
30 Новоозерное, Парковая 2 2288
31 Новоозерное, Адмирала Контура 1,7,5,5а
32 Новоозерное, Молодежная 1



33

34

35

Мирный Школьная,2,5 
Мирный Сырникова,7 
Мирный пр-т. Мира,4

ВСЕГО 11216 м2

Заказчик Подрядчик
Начальник департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории 
Республики Крым

/А.А. Калистратов/ / /



Согласовано:

Наименование программного продукта 

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5  июня 2019 г. № 326/пр1

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверхщаемый в соответствии с
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Начальник департамента п 
Республики Крым

' х о з я ^

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

истрации города Евпатории

А.А.Калистратов

от 21.12.2020 812/пр; Приказ Минстроя России отПриказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 42
11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр_______________________& 4 ! > ^ о ?  С? №

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022^. ;Ns 7РЗ/пр, Приказ Минстроя Россий ojrgS октября 
России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от Т1.Qf>.2(^3 <№335/пр; Пр 
№ 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 2 6 .0 7 .2 0 2 2 '1 }^ J 1 ^ f Приказ'Минетр<*1:’о^си|• л -* r ' n ' , 'y
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2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 

22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 01.03.2023 № 54-П

91. Республика Крым 

Республика Крым

Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 35 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

(наименование стройки)

Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 35 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 35 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

(наименование работ и затрат)
Составлен

Основание

ресурсно-индексным

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущ ем уровне цен

Сметная стоим ость

в том числе: 
стро и тел ьны х работ 
м он та ж ны х работ 
оборудования 

пр очи х  затрат

1 квартал 2024г.

17 562,55448 тыс.руб.

15 067,78918 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб. 

0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 
Средства на оплату труда машинистов 

Нормативные затраты труда рабочих 
Нормативные затраты труда машинистов

304,87 тыс.руб.
516,53 тыс.руб.
807,84 чел.-ч.

1 035,93 чел.-ч.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

на единицу 
измерения

коэффициенты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 
текущем уровне цен

коэффициенты
всего в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ГЭСНр68-02-004-25 Срезка поверхностного  слоя асф альтобетонны х д орож ны х покры тий

на щебне марки п о  дробимости 1000 и более дорож ны м и фрезами при 
ширине барабана 1000 мм, локал ьны м и картами площ адью  свы ш е 75 
д о  150 м2, толщ ина слоя: до  5 см

103,5 103,5

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1 
557/пр прил.8 табл.З п.10.3

Итого прям ы е затраты

ФОТ

Пр/812-102.0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) 

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

102

54

102

54

1 681 831,70

396 601,64 

404 533,67 

214 164,89



1 I I 3 [ ~ I 3.. I 6 I * I 8 1 5 Г 10 ~ Г 12

В сего  по  позиции 22 227,35 2 300 530,26

2 02-15-1-01-0010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами т 1024,7 1 1024,7 189,67 194 354,85
грузопод ъем ностью  д о  15 т по дорогам  с усоверш енствованным 
(асф альтобетонны м , цементобетонным, железобетонным, 
обработанны м  органическим  вяжущим) дорож ны м  покры тием на 
расстояние 10 км

В сего  по позиции 194 354,85

3 ГЭСНр68-02-001-01 И справление проф иля оснований: щ ебеночных с добавлением нового 1000 м2 1,348 1 1,348
материала

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1
557/пр прил.8 табл.З п.10.3

Итого прям ы е затраты 255 192,03

ФОТ 90 841,51

Г1р/812-102.0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 92 658,34

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 49 054,42

В сего  по  позиции 294 439,76 396 904,79

4 Ф СБЦ-02.2.05.04-2088 Щ ебень из п л отны х  горны х пород для строительны х работ М 600, м3 89,64 1 89,64 1 243,21 111 441,34

ф ракция 20-40 мм

Всего  по  позиции 111 441,34

5 ГЭ СН27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов т 3,389 1 3,389

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1
557/пр прил.8 табл.З п.10.3

Итого прям ы е затраты 2 359,83

ФОТ 1 113,56

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 1 636,93

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1 492,17

В сего  по позиции 1 619,63 5 488,93

6 Ф С Б Ц -01.2.01.01-1022 Битум нефтяной д о р ож ны й  БНД 60/90 т 3,491 1 3,491 23 188,21 1,25 28 985,26 101 187,54

В сего  по  позиции 101 187,54

7 ГЭСНр68-02-002-01 Устройство  вы равниваю щ его  слоя из асф альтобетонной смеси: с 100 т 4,743 1 4,743
применением укладчиков асф альтобетона

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1
557/пр прил.8 табл.З п.10.3

Итого прям ы е затраты 316 734,26

ФОТ 98 096,50

Пр/812-102.0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 100 058,43

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 52 972,11

В сего  по  позиции 99 043,81 469 764,80

8 Ф СБЦ -04.2.01.02-0008 Смеси асф альтобетонны е пористы е м елкозернистые, марка II т 479,04 1 479,04 5 208,68 2 495 166,07

В сего  по позиции 2 495 166,07

9 ГЭ С Н 27-06-029-01 У стройство по кры ти я  из горячих асф альтобетонны х смесей 1000 м2 11,298 1 11,298
асф альтоукладчикам и второго  типоразмера, толщина слоя 4 см

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1
557/пр прил.8 табл.З п.10.3

И того  прям ы е затраты 1 161 930,63

ФОТ 224 849,39

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 330 528,60

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 301 298,18

Всего  по позиции 158 767,69 1 793 757,41

10 Ф СБЦ-04.2.01.01-0049 Смеси асф альтобетонны е плотны е м елкозернистые, тип Б, марка II т 1091,39 1 1091,39 5 208,68 5 684 701,27

Всего  по позиции 5 684 701,27

11 ГЭСН27-06-030-01 При изменении толщ ины  покры тия на 0,5 см добавлять или 1000 м2 11,298 1 11,298
исклю чать : к норм е 27-06-029-01

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; Т3=1,1; ТЗМ=1,1
557/пр прил.8 табл.З п.10.3

Итого прямые затраты



1 ~  I 3 4 J___ !___ L 6 J____ I_____L 8 I 9 I 10 I 11 I 12
ФОТ 9 897,17

Пр/812-021.0-1 HP Автомобильные дороги % 147 147 14 548,84

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 13 262,21

В сего  по  позиции 8 000,24 90 386,72

12 ФСБЦ-04.2.01.01-0049 Смеси асф альтобетонны е плотны е м елкозернистые, тип Б, марка II т 273,41 1 273,41 5 208,68 1 424105,20

В сего  по  позиции 

Итоги по  смете:

Всего прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

Перевозка

Строительные работы 

Строительные работы 

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов 

оплата труда машинистов (Отм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Перевозка

Всего ФОТ (справочно)

Всего накладные расходы (справочно)

Всего сметная прибыль (справочно) 

компенсация НДС при УСН (МАТ+ЭМ)*0,2 

ВСЕГО по смете

1 424105,20

304 872,53 

2 469 021,29 

516 527,24 

10 006 804,48 

194 354,85 

15 067 789,18 

14 873 434,33

304 872,53 

2 469 021,29 

516 527,24 

10 006 804,48 

943 964,81 

632 243,98 

194 354,85 

821 399,77 

943 964.81 

632 243,98 

2 494 765,30 

17 562 554,48


