

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	<p>Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович</p>
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	<p>Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями</p>
3	Наименование и описание объекта закупки	<p>Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»</p>
4	Срок выполнения работ	30.11.2025
5	Начальная (максимальная) цена контракта	11 655 855,00 (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и	<p>0,5 % от цены контракта <i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт.</i></p>

№ п/п	Наименование	Информация
	требования к обеспечению	<i>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i>
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 17.04.2025 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5  Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	<p>Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес <a href="mailto:ughe@evp.rk.gov.ru">ughe@evp.rk.gov.ru</a>.</p> <p>Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии);</li> <li>- заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии.</li> </ul> <p>Перечень документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия</li> <li>2. Приказ о назначении руководителя</li> <li>3. Копия устава</li> <li>4. Декларация о соответствии единым требованиям</li> <li>5. Сведения об опыте работы **</li> <li>6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости</li> <li>7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов</li> <li>8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе</li> <li>9. Свидетельство ИНН</li> <li>10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)</li> <li>11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме</li> <li>12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика.</li> </ol> <p><i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на</i></p>

№ п/п	Наименование	Информация
		<p><i>фирменном бланке, подписаны руководителем.</i></p> <p><i>Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i></p> <p><i>** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i></p>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_**  
**на выполнение работ**

г. Евпатория

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025

**Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым,** именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Посидайло Олега Владимировича, действующего на основании Положения, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», \_\_\_\_\_, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»** (далее - работы).

1.2. Состав и объем работ приведены в техническом задании (приложение № 1 к Контракту) и локального сметного расчета - ОКПД2 42.91.20.290 (приложение № 2-2.7 к Контракту), являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2 Общая цена Контракта составляет \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ), условия НДС.

*Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.*

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню

прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 03100643000000017500

л/с 04753253130

к/с 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г. Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.8 Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0503 1500220050 244).

### **3. Права и обязанности Сторон**

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;

3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

3.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

3.4.9. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию о представителе, ответственном за получение заявок.

3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

#### **4. Сроки выполнения работы по Контракту**

4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.

4.2. Срок выполнения работ: 30.11.2025 (включительно).

#### **5. Привлечение субподрядчиков**

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

#### **6. Порядок сдачи и приемки работ**

6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в течение десяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, установленного в п. 6.2. Контракта.

6.2. Подрядчик не позже следующего рабочего дня после завершения работ по заявке, направляет в адрес Заказчика следующий пакет документов:

- акт приемки выполненных работ (КС-2);

- счет на оплату.

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждой заявке в течении 10 рабочих дней.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

6.10. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

6.11.2.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии (в соответствии с подпунктом 6.11.2.1 Контракта) не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

## **7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств**

7.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 0,5 (ноль целых пять десятых) процента цены Контракта, что составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек.

Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 7.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;

3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

7.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;

б) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: //информация об ИКЗ// обеспечение исполнения контракта от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, обеспечение гарантийных обязательств по контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

7.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в

связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.7, 11.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.).

7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

## **8. Ответственность сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

### **9. Форс-мажорные обстоятельства**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

#### **10. Порядок разрешения споров**

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

#### **11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта**

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.3. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

11.2.5. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;
- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

## **12. Срок действия Контракта**

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 26.12.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.

12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

## **13. Прочие условия**

13.1. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (Приложение №1).
- Локальный сметный расчет (Приложение №2-2.7.);

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.10. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.11. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.12. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.13. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

#### **14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

Заказчик

**Департамент городского хозяйства**

**администрации города Евпатории**

**Республики Крым**

297403, Республика Крым, г.Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: [ughe@evp.rk.gov.ru](mailto:ughe@evp.rk.gov.ru)

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

**ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**БАНКА РОССИИ//УФК по Республике**

Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента городского хозяйства

администрации города

Евпатории Республики Крым

\_\_\_\_\_/О.В. Посидайло/

М.П.

## Техническое задание

**Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»**

**Место выполнения работ: муниципальное образование городского округа Евпатория Республики Крым, перечень фонтанов:**

1. Фонтан Дворца бракосочетания по пр. Победы
2. Фонтан цветомузыкальный сквер им. Ленина
3. Фонтан МАФ «СОЛНЦЕ»
4. Фонтан в сквере памяти героев Чернобыля
5. Фонтан на набережной им. Горького
6. Фонтан «ЛАБИРИНТ»
7. Фонтан по ул. Приморская, 2А (сквер Мамуне)
8. Комплекс фонтанов парк им. Фрунзе (3 шт.) - №1«FIRENZE»
9. Комплекс фонтанов парк им. Фрунзе (3 шт.) - №2«DALLAS»
10. Комплекс фонтанов парк им. Фрунзе (3 шт.) - №4«GLUBILEO»

**Сроки выполнения работ:** до 30 ноября 2025 (включительно), очередность по согласованию с Заказчиком.

**Перечень и объемы выполняемых работ:** согласно локальному сметному расчету (Приложение № 2-2.7. к Контракту) по заявкам Заказчика.

### Основные требования:

В случае выхода из строя оборудования в период работы городских фонтанов Подрядчик демонтирует вышедшее из строя оборудование и устанавливает новое взамен вышедшего из строя, только по согласованию с Заказчиком.

Устанавливаемое оборудование, материалы должны быть промышленного изготовления, ранее не использованными, отвечать требованиям действующих государственных стандартов, иметь сертификаты соответствия стандартам РФ, соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды, не иметь повреждений, сколов, разломов, деформаций, а также повреждений, препятствующих их нормативной эксплуатации (копии сертификатов соответствия (декларация при наличии), паспортов, а также товарные накладные представляются по требованию Заказчику).

Подрядчик несет ответственность за сохранность приобретаемого оборудования, его технические и эксплуатационные характеристики.

В случае обнаружения повреждений оборудования, чаш фонтанов незамедлительно сообщать об этом Заказчику.

Работы производить только после отключения напряжения сети в сроки и в объемах, согласованных с Заказчиком.

Специалисты, привлекаемые к работам с электроустановками, должны быть обучены, аттестованы и иметь группу по электробезопасности не ниже III группы, ответственное лицо за электрохозяйство назначается из состава ИТР, которое должно иметь группу по электробезопасности не ниже III группы.

Все специалисты, привлекаемые к работам по контракту, должны иметь соответствующую экипировку, каски, перчатки, инструменты. Рабочая форма должна содержать наименование организации, осуществляющей выполнение работ.

### Требования к качеству оказываемых услуг:

При выполнении работ необходимо руководствоваться действующей нормативно-правовой документацией, в том числе требованиями и положениями:

СП 262.1325800.2016 – «Свод правил контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта»;

СП 71.13330.2017 – Свод правил "Изоляционные и отделочные покрытия" Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2017 г. N 128/пр);

СП 70.13330.2012 – Свод правил «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с изменением № 1);

СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

ГОСТ Р 57141-2016 - Национальный стандарт российской федерации «Плиты керамические (керамогранитные)»;

ГОСТ 9480-2012 - Межгосударственный стандарт «Плиты облицовочные из природного камня»;

ГОСТ Р 54358-2017 - Национальный стандарт российской федерации «Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями»;

ГОСТ 9128 – «Смеси асфальтобетонные, полимер асфальтобетонные, асфальтобетон, полимер асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов»;

ГОСТ Р 58726-2019 - Национальный стандарт российской федерации «Покрытия полимерные и резиновые плиточные»;

- ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702. Плавательные бассейны и фонтаны;

- СП 129.13330.2019 «Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии.»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 года № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Правилами устройства электроустановок.

Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в Контракте, на основании визуального осмотра. Работа считается не надлежаще выполненной, в случае отступления Подрядчиком хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем Техническом задании.

#### **Гарантийные обязательства:**

Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Подрядчик гарантирует качество всех материалов, оборудования, используемых (-ого) при выполнении работ.

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

Устранение недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом дефектов, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком. При обнаружении недостатков, Заказчик направляет соответствующее уведомление в адрес Подрядчика. Подрядчик в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления направляет информационное письмо о согласовании сроков и места составления акта дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения заказчика по данному вопросу.

Гарантия качества выполненных работ должна быть не меньше гарантии, установленной производителями на материалы, но не более 24 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

#### **Требования к безопасности оказания услуг и результатов услуг:**

1. При оказании услуг обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности, недопущения травматизма населения и порчи (повреждения) имущества Заказчика и третьих лиц.

2. В ходе проведения работ Подрядчиком должны соблюдаться все необходимые требования правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства.

3. При возникновении аварийных ситуаций по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Подрядчика.

4. В случаях причинения ущерба Заказчику и третьим лицам по вине Подрядчика в ходе оказания услуг, Подрядчик самостоятельно возмещает нанесенный ущерб в определенные сторонами сроки.

Заказчик

Подрядчик

Начальник департамента городского  
хозяйства администрации города  
Евпатории Республики Крым

\_\_\_\_\_ /О.В. Посидайло/  
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2  
к муниципальному контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Начальник департамента городского  
хозяйства администрации города  
Евпатории Республики Крым



О. В. Посидайло  
\_\_\_\_\_ 2025 года

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г № 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/пр, 1387/пр, 1368/пр, 1369/пр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/пр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332/пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 1324/пр, 1323/пр, 1322/пр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр, 1300/пр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 1305/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр, 1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/пр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр, 1358/пр, 1367/пр, 1366/пр, 1365/пр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр, 1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1289/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1396/пр, 1395/пр, 1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1288/пр, 1297/пр, 1296/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-“П”

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ Республика Крым

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 929,67 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	700,68 тыс.руб.
монтажных работ	19,95 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	98,05 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	94,09 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	167,49 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	22,96 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Фонтан Дворца бракосочетания по пр. Победы</b>									
1	ГЭСН22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм(прим. приварка нерж муфт стальных для форсунок 3/8" на трубы фигур в чаше)	шт	110	1	110			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>50 201,76</b>
		ФОТ							29 588,90
	Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			34 619,01
	Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			21 895,79
		<b>Всего по позиции</b>					<b>970,15</b>		<b>106 716,56</b>
2	ГЭСНп03-02-082-01	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.	установка	2,75	1	2,75			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>46 692,22</b>
		ФОТ							46 692,22
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	74		74			34 552,24
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	36		36			16 809,20
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35 655,88</b>		<b>98 053,66</b>
3	ТЦ_26.30.50.00_91_91101811 9673_17.02.2025_01	Форсунка	шт	110	1	110	1 250,00		137 500,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137 500,00</b>
4	ГЭСН33-04-014-01	Установка светильников: с лампами накаливания (прим.)	шт	27	1	27			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>18 750,30</b>
		ФОТ							17 062,97
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			17 574,86
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			10 237,78
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 724,55</b>		<b>46 562,94</b>
5	ТЦ_20.3.04.05_91_911018119 673_17.02.2025_01	Светильники водопогружные RGB IP68 18Вт DC12В	шт	27	1	27	13 333,33		359 999,91
		<b>Всего по позиции</b>							<b>359 999,91</b>
6	ГЭСНм08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования (сборка)	шкаф	1	1	1			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>9 353,26</b>
6.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			125,46
		ФОТ							7 073,57
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6 861,36
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3 607,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Всего по позиции</b>					<b>19 947,60</b>		<b>19 947,60</b>
7	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	1	1			
		Итого прямые затраты							6 424,80
		ФОТ							5 926,68
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			7 171,28
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			4 267,21
		<b>Всего по позиции</b>					<b>17 863,29</b>		<b>17 863,29</b>
8	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Насос повысительный	шт	1	1	1	32 037,50		32 037,50
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 037,50</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>818 681,46</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							661 085,21
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							94 087,75
		Эксплуатация машин							21 868,69
		Оплата труда машинистов (Отм)							12 256,59
		Материалы							532 872,18
		Строительные работы							700 680,20
		в том числе:							
		оплата труда							41 122,72
		эксплуатация машин и механизмов							20 131,69
		оплата труда машинистов (Отм)							11 455,83
		материалы							532 204,03
		накладные расходы							59 365,15
		сметная прибыль							36 400,78
		Монтажные работы							19 947,60
		в том числе:							
		оплата труда							6 272,81
		эксплуатация машин и механизмов							1 737,00
		оплата труда машинистов (Отм)							800,76
		материалы							668,15
		накладные расходы							6 861,36
		сметная прибыль							3 607,52
		Прочие затраты							98 053,66
		Пусконаладочные работы							98 053,66
		в том числе:							

1	2	3	
		оплата труда	
		накладные расходы	
		сметная прибыль	
		<b>Итого</b>	
		Итого ФОТ (справочно)	
		Итого накладные расходы (справочно)	
		Итого сметная прибыль (справочно)	
		НДС 20%	
		<b>ВСЕГО по смете</b>	
		в том числе:	
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	

4	5	6	7	8	9	10
						46 692,22
						34 552,24
						16 809,20
						<b>818 681,46</b>
						106 344,34
						100 778,75
						56 817,50
						110 992,00
						<b>929 670,00</b>
						529 537,41

СОГЛАСОВАНО:



О.В. Посидайло  
2025 года

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

приказы министра России от 26.09.2017 г. № 1388/нр, 1389/нр, 1390/нр, 1391/нр, 1378/нр, 1379/нр, 1380/нр, 1381/нр, 1382/нр, 1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1368/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-“П”

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ Республика Крым

Сметная стоимость	3 860,41 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	3 205,00 тыс.руб.
монтажных работ	12,01 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	295,74 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	865,72 чел.час
Нормативные затраты труда машинистов	14,93 чел.час



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Фонтан МАФ «СОЛНЦЕ»</b>									
1	ГЭСН11-01-017-03	Устройство покрытий мозаичных: террасцо толщиной 20 мм с рисунком	100 м2	0,005	1	0,005			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>441,91</b>
		ФОТ							405,08
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			453,69
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			263,30
		<b>Всего по позиции</b>					<b>231 780,00</b>		<b>1 158,90</b>
2	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	1	1	1			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>6 424,80</b>
		ФОТ							5 926,68
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			7 171,28
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			4 267,21
		<b>Всего по позиции</b>					<b>17 863,29</b>		<b>17 863,29</b>
3	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Повысительный насос	шт	1	1	1	10 000,00		10 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 000,00</b>
4	ГЭСНм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	5	1	5			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>32 474,98</b>
4.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			500,32
		ФОТ							26 092,03
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			23 482,83
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			12 002,33
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13 692,09</b>		<b>68 460,46</b>
5	ТЦ_62.4.02.00_91_911018119 673_17.02.2025_01	Блок питания	шт	5	1	5	501,67		2 508,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 508,35</b>
6	ТЦ_61.1.03.03_91_911018119 673_17.02.2025_01	Коммутатор	шт	5	1	5	501,67		2 508,35
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 508,35</b>
7	ГЭСНм10-10-010-01	Монтаж объектового оборудования аппаратно-программного комплекса системы передачи извещений (прим.)	компл	1	1	1			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>2 209,94</b>
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			43,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ФОТ							2 201,73
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1 981,56
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1 012,80
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 248,24</b>		<b>5 248,24</b>
8	ТЦ_61.3.05.00_91_911018119 673_17.02.2025_01	Компьютер управления фонтаном	шт	1	1	1	125 000,00		125 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>125 000,00</b>
9	ГЭСНп03-02-082-01	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.	установка	1,25	1	1,25			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>21 223,74</b>
		ФОТ							21 223,74
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	74		74			15 705,57
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	36		36			7 640,55
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35 655,89</b>		<b>44 569,86</b>
10	ТЦ_26.30.50.00_91_911018111 9673_17.02.2025_01	Форсунка	шт	50	1	50	1 688,50		84 425,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>84 425,00</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>361 742,45</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							287 761,33
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							54 717,62
		Эксплуатация машин							3 683,12
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 131,64
		Материалы							228 228,95
		Строительные работы							243 463,89
		в том числе:							
		оплата труда							6 280,76
		эксплуатация машин и механизмов							137,32
		оплата труда машинистов (Отм)							51,00
		материалы							224 839,33
		накладные расходы							7 624,97
		сметная прибыль							4 530,51
		Монтажные работы							73 708,70
		в том числе:							
		оплата труда							27 213,12
		эксплуатация машин и механизмов							3 545,80
		оплата труда машинистов (Отм)							1 080,64
		материалы							3 389,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы							25 464,39
		сметная прибыль							13 015,13
		Прочие затраты							44 569,86
		Пусконаладочные работы							44 569,86
		в том числе:							
		оплата труда							21 223,74
		накладные расходы							15 705,57
		сметная прибыль							7 640,55
		<b>Итого</b>							<b>361 742,45</b>
		Итого ФОТ (справочно)							55 849,26
		Итого накладные расходы (справочно)							48 794,93
		Итого сметная прибыль (справочно)							25 186,19
		НДС 20%							72 347,55
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>434 090,00</b>
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							130 016,00



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Фонтан в сквере памяти героев Чернобыля</b>									
1	ГЭСНр01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма(прим.замена сальника, подшипников, перемотка обмоток двигателя) Итого прямые затраты	шт	4	1	4			16 852,32
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.6	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ	%	3		3			505,57
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			14 998,56
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			7 415,02
		<b>Всего по позиции</b>					9 942,87		39 771,47
2	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Консольный насос Всего по позиции	шт	4	1	4	20 833,33		83 333,32
3	ГЭСН17-01-011-01	Установка насосов погружных с электродвигателем ( фильтровой) Итого прямые затраты ФОТ	10 шт	0,1	1	0,1			6 426,58
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			5 892,26
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			7 129,63
		<b>Всего по позиции</b>					177 986,40		17 798,64
4	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Фильтровой насос Всего по позиции	шт	1	1	1	10 000,00		10 000,00
5	ГЭСНр67-01-008-02	Смена светильников: с люминесцентными лампами (прим.замена светильников на кольцевые RGB 18Вт 12В погружные) Итого прямые затраты ФОТ	100 шт	0,16	1	0,16			12 237,02
	Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			12 236,36
	Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			11 135,09
		<b>Всего по позиции</b>					182 784,75		5 873,45
6	ТЦ_20.3.04.05_91_911018119 673_17.02.2025_01	Светильники RGB погружные Всего по позиции	шт	16	1	16	15 000,00		240 000,00
7	ГЭСНм08-03-572-02	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании	шт	2	1	2			240 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>2 829,68</b>
7.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			39,72
		ФОТ							2 227,54
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2 160,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1 136,05
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 083,08</b>		<b>6 166,16</b>
8	ТЦ_61.1.03.03_91_911018119 673_17.02.2025_01	Блок DMX	шт	2	1	2	36 762,50		73 525,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>73 525,00</b>
9	ГЭСНп03-02-082-01	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.(прим. форсунки фонтанные - рассеиватели дождеватели охладительных установок атомных станций или градирни охладители конденсата паровых котлов)	установка	0,25	1	0,25			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>4 244,75</b>
		ФОТ							4 244,75
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	74		74			3 141,12
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	36		36			1 528,11
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35 655,92</b>		<b>8 913,98</b>
10	ТЦ_26.30.50.00_91_91101811 9673_17.02.2025_01	Фонтанная насадка пенная Pondtech CPS 40	шт	12	1	12	15 000,00		180 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>180 000,00</b>
11	ГЭСН16-05-005-01	Установка клапанов редуционных пружинных диаметром: 25 мм (прим.)	шт	21	1	21			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>12 218,54</b>
		ФОТ							9 138,36
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			11 057,42
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			6 579,62
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 421,69</b>		<b>29 855,58</b>
12	ТЦ_19.3.01.06_91_911018119 673_17.02.2025_01	Клапана под форсунками d2	шт	21	1	21	15 833,33		332 499,93
		<b>Всего по позиции</b>							<b>332 499,93</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>1 051 109,64</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							974 712,43
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							50 231,91
		Эксплуатация машин							899,31

1	2	3	4
		Оплата труда машинистов (Отм)	
		Материалы	
		Строительные работы	
		в том числе:	
		оплата труда	
		эксплуатация машин и механизмов	
		оплата труда машинистов (Отм)	
		материалы	
		накладные расходы	
		сметная прибыль	
		Монтажные работы	
		Монтажные работы	
		в том числе:	
		оплата труда	
		эксплуатация машин и механизмов	
		оплата труда машинистов (Отм)	
		материалы	
		накладные расходы	
		сметная прибыль	
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ	
		в том числе:	
		оплата труда	
		материалы	
		накладные расходы	
		сметная прибыль	
		Прочие затраты	
		Пусконаладочные работы	
		в том числе:	
		оплата труда	
		накладные расходы	
		сметная прибыль	
		<b>Итого</b>	
		Итого ФОТ (справочно)	
		Итого накладные расходы (справочно)	
		Итого сметная прибыль (справочно)	
		НДС 20%	
		<b>ВСЕГО по смете</b>	
		в том числе:	
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	

5	6	7	8	9	10
					359,68
					923 221,53
					996 258,03
					27 148,63
					375,83
					118,35
					922 597,58
					29 322,14
					16 695,50
					45 937,63
					6 166,16
					1 986,21
					523,48
					241,33
					118,38
					2 160,71
					1 136,05
					39 771,47
					16 852,32
					505,57
					14 998,56
					7 415,02
					8 913,98
					8 913,98
					4 244,75
					3 141,12
					1 528,11
					<b>1 051 109,64</b>
					50 591,59
					49 622,53
					26 774,68
					184 823,36
					<b>1 235 933,00</b>
					406 024,93

СОГЛАСОВАНО:

**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым

О.В. Посидайло

2025 года

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
 Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/пр, 1387/пр, 1368/пр, 1369/пр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/пр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332/пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 1324/пр, 1323/пр, 1322/пр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр, 1300/пр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 1305/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр, 1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/пр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр, 1358/пр, 1367/пр, 1366/пр, 1365/пр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр, 1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1289/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1396/пр, 1395/пр, 1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1288/пр, 1297/пр, 1296/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-П

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 5

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом  
 Основание \_\_\_\_\_  
 (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым  
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ Республика Крым

Сметная стоимость	3 716,28 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	2 955,24 тыс.руб.
монтажных работ	106,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	35,66 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	243,65 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	527,33 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	3,15 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Фонтан на набережной им. Горького</b>									
1	ГЭСНм10-10-010-01	Монтаж объектового оборудования аппаратно-программного комплекса системы передачи извещений (прим.)	компл	5	1	5			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>11 049,73</b>
1.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			219,71
		ФОТ							11 008,70
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			9 907,83
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			5 064,00
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5 248,25</b>		<b>26 241,27</b>
2	ТЦ_61.3.05.00_91_911018119_673_17.02.2025_01	Компьютер управления фонтаном	шт	2	1	2	105 135,00		210 270,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>210 270,00</b>
3	ТЦ_61.3.05.00_91_911018119_673_17.02.2025_01	кабель между компьютерами	шт	1	1	1	4 166,67		4 166,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 166,67</b>
4	ТЦ_61.3.05.00_91_911018119_673_17.02.2025_01	Видео транслятор	шт	1	1	1	16 666,67		16 666,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16 666,67</b>
5	ТЦ_61.3.05.00_91_911018119_673_17.02.2025_01	Програмный комплекс управления Martin	шт	1	1	1	225 000,00		225 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>225 000,00</b>
6	ТЦ_61.3.05.00_91_911018119_673_17.02.2025_01	Rezolum Arena	шт	1	1	1	166 666,67		166 666,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>166 666,67</b>
7	ГЭСНм08-03-530-01	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на полу, на ток до 40 А	шт	4	1	4			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>7 705,66</b>
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			85,41
		ФОТ							4 314,53
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4 185,09
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 200,41
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 544,14</b>		<b>14 176,56</b>
8	ТЦ_62.6.02.01_91_911018119_673_17.02.2025_01	Пускатель магнитный 380V	шт	4	1	4	13 333,33		53 333,32
		<b>Всего по позиции</b>							<b>53 333,32</b>
9	ГЭСНм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	1	1	1			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>6 494,99</b>
9.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			100,06
		ФОТ							5 218,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			4 696,56
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2 400,46
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13 692,07</b>		<b>13 692,07</b>
10	ТЦ_62.4.02.00_91_911018119 673_17.02.2025_01	Блок питания 12V	шт	16	1	16	2 500,00		40 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>40 000,00</b>
11	ТЦ_62.4.02.00_91_911018119 673_17.02.2025_01	Механизм привода "Крылья"	шт	1	1	1	41 666,67		41 666,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41 666,67</b>
12	ГЭСНп03-02-082-01	Установка местного доувлажнения с пневматическими форсунками при числе форсунок до 40 шт.(прим.)	установка	1	1	1			16 978,99
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>16 978,99</b>
		ФОТ							16 978,99
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	74		74			12 564,45
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)	%	36		36			6 112,44
		<b>Всего по позиции</b>					<b>35 655,88</b>		<b>35 655,88</b>
13	ТЦ_26.30.50.00_91_911018111 9673_17.02.2025_01	Экран-форсунка	шт	1	1	1	236 471,67		236 471,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>236 471,67</b>
14	ГЭСНм31-01-012-03	Кинопроектор, тип: А-164А (прим. установка)	шт	2	1	2			22 347,32
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>22 347,32</b>
14.1	421/нр_2020_п.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			437,74
		ФОТ							21 886,89
		Пр/812-073.0-1 НР Оборудование предприятий кинематографии	%	89		89			19 479,33
		Пр/774-073.0 СП Оборудование предприятий кинематографии	%	44		44			9 630,23
		<b>Всего по позиции</b>					<b>25 947,31</b>		<b>51 894,62</b>
15	ТЦ_61.3.05.00_91_911018119 673_17.02.2025_01	проектор видеоряда	шт	2	1	2	16 666,67		33 333,34
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 333,34</b>
16	ГЭСН20-03-005-01	Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг (прим.)	шт	1	1	1			1 301,72
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>1 301,72</b>
		ФОТ							1 200,53
		Пр/812-016.0-1 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			1 452,64
		Пр/774-016.0 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			864,38
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3 618,74</b>		<b>3 618,74</b>
17	ТЦ_91.3.02.00_91_911018119 673_17.02.2025_01	Вентилятор помещения	шт	1	1	1	4 166,67		4 166,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 166,67</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	ГЭСН11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,25	1	0,25			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>33 533,89</b>
		ФОТ							33 255,99
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			37 246,71
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			21 616,39
		<b>Всего по позиции</b>					<b>369 587,96</b>		<b>92 396,99</b>
19	ГЭСН33-04-014-01	Установка светильников: с лампами накаливания (прим.)	шт	25	1	25			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>17 361,40</b>
		ФОТ							15 799,05
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			16 273,02
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			9 479,43
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 724,55</b>		<b>43 113,85</b>
20	ТЦ_20.3.04.05_91_911018119 673_17.02.2025_01	Светильники	шт	25	1	25	16 666,67		416 666,75
		<b>Всего по позиции</b>							<b>416 666,75</b>
21	ГЭСН17-01-011-01	Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час	10 шт	2,3	1	2,3			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>147 811,66</b>
		ФОТ							135 522,07
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			163 981,70
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			97 575,89
		<b>Всего по позиции</b>					<b>177 986,63</b>		<b>409 369,25</b>
22	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	насосы	шт	23	1	23	41 666,67		958 333,41
		<b>Всего по позиции</b>							<b>958 333,41</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>3 096 901,07</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							2 672 170,11
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							243 647,47
		Эксплуатация машин							3 100,69
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 537,68
		Материалы							2 423 884,27
		Строительные работы							2 955 240,67
		в том числе:							
		оплата труда							184 522,43
		эксплуатация машин и механизмов							2 248,24
		оплата труда машинистов (Отм)							1 255,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы							2 418 724,63
		накладные расходы							218 954,07
		сметная прибыль							129 536,09
		<b>Монтажные работы</b>							<b>106 004,52</b>
		в том числе:							
		оплата труда							42 146,05
		эксплуатация машин и механизмов							852,45
		оплата труда машинистов (Отм)							282,47
		материалы							5 159,64
		накладные расходы							38 268,81
		сметная прибыль							19 295,10
		<b>Прочие затраты</b>							<b>35 655,88</b>
		Пусконаладочные работы							35 655,88
		в том числе:							
		оплата труда							16 978,99
		накладные расходы							12 564,45
		сметная прибыль							6 112,44
		<b>Итого</b>							<b>3 096 901,07</b>
		Итого ФОТ (справочно)							245 185,15
		Итого накладные расходы (справочно)							269 787,33
		Итого сметная прибыль (справочно)							154 943,63
		НДС 20%							619 380,21
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>3 716 281,00</b>
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							57 499,99

СОГЛАСОВАНО:

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым

О.В. Посидайло  
2025 года

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование: редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы, Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств Республика Крым

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1388/нр, 1389/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр, 1394/нр, 1393/нр, 1392/нр, 1344/нр, 1345/нр, 1288/нр, 1297/нр, 1296/нр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-П

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 6

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ Республика Крым

Сметная стоимость	_____ 239,15 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	_____ 144,53 тыс.руб.
монтажных работ	_____ 54,77 тыс.руб.
оборудования	_____ 0,00 тыс.руб.
прочих затрат	_____ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	_____ 49,41 тыс.руб.
нормативные затраты труда рабочих	_____ 102,80 чел. час.
нормативные затраты труда машинистов	_____ 1,89 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Фонтан «ЛАБИРИНТ»</b>									
1	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	шт	3	1	3			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>19 274,43</b>
		ФОТ							17 780,05
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			21 513,86
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			12 801,64
		<b>Всего по позиции</b>					<b>17 863,31</b>		<b>53 589,93</b>
2	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Повысительный насос	шт	3	1	3	10 000,00		30 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>30 000,00</b>
3	ГЭСН17-01-011-01	Установка насосов погружных с электродвигателем (туманообразования)прим.	10 шт	0,1	1	0,1			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>6 426,58</b>
		ФОТ							5 892,26
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			7 129,63
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			4 242,43
		<b>Всего по позиции</b>					<b>177 986,40</b>		<b>17 788,64</b>
4	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Насос туманообразования	шт	1	1	1	16 666,67		16 666,67
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16 666,67</b>
5	ГЭСН17-01-011-01	Установка насосов погружных с электродвигателем (циркуляционный фильтровой)	10 шт	0,1	1	0,1			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>6 426,58</b>
		ФОТ							5 892,26
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			7 129,63
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			4 242,43
		<b>Всего по позиции</b>					<b>177 986,40</b>		<b>17 788,64</b>
6	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Циркуляционный фильтровой насос	шт	1	1	1	6 666,67		6 666,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 668,87</b>
7	ГЭСНм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	4	1	4			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>25 978,99</b>
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			400,26
		ФОТ							20 873,63
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			18 786,27
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			9 601,87
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13 692,10</b>		<b>54 768,39</b>
8	ТЦ_62.4.02.00_91_911018119 673_17.02.2025_01	Блок питания	шт	4	1	4	501,67		<b>2 006,68</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 006,68</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>199 295,62</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							113 847,86
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							49 411,54
		Эксплуатация машин							3 286,83
		Оплата труда машинистов (Отм)							1 026,66
		Материалы							60 122,83
		Строительные работы							144 527,23
		в том числе:							
		оплата труда							29 398,68
		эксплуатация машин и механизмов							456,09
		оплата труда машинистов (Отм)							165,89
		материалы							57 446,95
		накладные расходы							35 773,12
		сметная прибыль							21 286,50
		Монтажные работы							54 768,39
		в том числе:							
		оплата труда							20 012,86
		эксплуатация машин и механизмов							2 830,74
		оплата труда машинистов (Отм)							860,77
		материалы							2 675,88
		накладные расходы							18 786,27
		сметная прибыль							9 601,87
		<b>Итого</b>							<b>199 295,62</b>
		Итого ФОТ (справочно)							50 438,20
		Итого накладные расходы (справочно)							54 559,39
		Итого сметная прибыль (справочно)							30 888,37
		НДС 20%							39 859,12
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>239 154,00</b>

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2.6  
к муниципальному контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



О. В. Посидайло  
\_\_\_\_\_ 2025 года

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, Республика Крым

Редактивы приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/нр, 1389/нр, 1390/нр, 1391/нр, 1378/нр, 1379/нр, 1380/нр, 1381/нр, 1382/нр, 1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1368/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1368/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр, 1394/нр, 1393/нр, 1392/нр, 1344/нр, 1345/нр, 1288/нр, 1297/нр, 1296/нр

Редактивы нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-П

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»  
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»  
(наименование объекта капитального строительства)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 7

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»  
(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом  
Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91 Республика Крым  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ Республика Крым

Сметная стоимость	957,78 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	798,15 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	124,28 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	289,61 чел. час
нормативные затраты труда машинистов	7,97 чел. час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Фонтан по ул. Приморская, 2А (сквер Мамуне)</b>									
1	ГЭСН11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (прим. гидроизолирующие покрытия латексной основе (для бассейнов краска) гидроизоляция ёмкостей или водоёмов)	100 м2	2,5	1	2,5			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>328 838,18</b>
		ФОТ							116 142,54
	Пр/812-011 0-1	НР Полы	%	112		112			130 079,64
	Пр/774-011 0	СП Полы	%	65		65			75 492,65
		<b>Всего по позиции</b>					<b>213 764,19</b>		<b>534 410,47</b>
2	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т(прим.)	шт	1	1	1			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>6 424,80</b>
		ФОТ							5 926,68
	Пр/812-016 0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			7 171,28
	Пр/774-016 0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			4 267,21
		<b>Всего по позиции</b>					<b>17 863,29</b>		<b>17 863,29</b>
3	ТЦ_89.1.68.01_91_911018119 673_17.02.2025_01	Электродвигатель	шт	5	1	5	20 833,33		104 166,65
		<b>Всего по позиции</b>							<b>104 166,65</b>
4	ГЭСН33-04-014-01	Установка светильников: с лампами накаливания (прим.)	шт	9	1	9			
		<b>Итого прямые затраты</b>							<b>6 250,09</b>
		ФОТ							5 687,65
	Пр/812-027 0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			5 858,28
	Пр/774-027 0	СП Линии электропередачи	%	60		60			3 412,59
		<b>Всего по позиции</b>					<b>1 724,55</b>		<b>15 520,96</b>
5	ТЦ_20.3.04.05_91_911018119 673_17.02.2025_01	Светильники	шт	9	1	9	14 020,83		126 187,47
		<b>Всего по позиции</b>							<b>126 187,47</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>798 148,84</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							571 867,19
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							124 256,42
		Эксплуатация машин							2 924,31

1	2	3
		Оплата труда машинистов (Отм)
		Материалы
		Строительные работы
		в том числе
		оплата труда
		эксплуатация машин и механизмов
		оплата труда машинистов (Отм)
		материалы
		накладные расходы
		сметная прибыль
		Итого ФОТ (справочно)
		Итого накладные расходы (справочно)
		Итого сметная прибыль (справочно)
		НДС 20%
		<b>ВСЕГО по смете</b>

4	5	6	7	8	9	10
						3 500,45
						441 186,01
						798 148,84
						124 258,42
						2 924,31
						3 500,45
						441 186,01
						143 109,20
						83 172,45
						127 758,87
						143 109,20
						83 172,45
						159 629,77
						957 778,00

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 8

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Работы по текущему ремонту малых архитектурных форм (фонтаны) муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году, согласно схемы дислокации – 11 штук»

(наименование работ и затрат)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен \_\_\_\_\_ 4 квартал 2024г.

Наименование субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ 91. Республика Крым

Наименование зоны субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ Республика Крым

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 282,54 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ \_\_\_\_\_ 196,95 тыс.руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 38,50 тыс.руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

прочих затрат \_\_\_\_\_ 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих \_\_\_\_\_ 42,38 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих \_\_\_\_\_ 88,04 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов \_\_\_\_\_ 8,04 чел.час.

Приложение № 2.7  
№ \_\_\_\_\_  
к муниципальному контракту от \_\_\_\_\_  
УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым  
О.В. Посидайло  
\_\_\_\_\_ 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

1383/нр, 1384/нр, 1385/нр, 1386/нр, 1387/нр, 1388/нр, 1369/нр, 1370/нр, 1371/нр, 1372/нр, 1373/нр, 1374/нр, 1375/нр, 1376/нр, 1377/нр, 1337/нр, 1336/нр, 1335/нр, 1334/нр, 1333/нр, 1332/нр, 1331/нр, 1330/нр, 1329/нр, 1328/нр, 1327/нр, 1326/нр, 1325/нр, 1324/нр, 1323/нр, 1322/нр, 1321/нр, 1320/нр, 1319/нр, 1318/нр, 1354/нр, 1354/нр, 1355/нр, 1356/нр, 1298/нр, 1298/нр, 1299/нр, 1300/нр, 1301/нр, 1302/нр, 1303/нр, 1304/нр, 1305/нр, 1306/нр, 1307/нр, 1348/нр, 1349/нр, 1350/нр, 1351/нр, 1352/нр, 1353/нр, 1275/нр, 1276/нр, 1277/нр, 1357/нр, 1317/нр, 1316/нр, 1315/нр, 1314/нр, 1313/нр, 1312/нр, 1311/нр, 1310/нр, 1309/нр, 1308/нр, 1358/нр, 1367/нр, 1366/нр, 1365/нр, 1364/нр, 1363/нр, 1362/нр, 1361/нр, 1360/нр, 1359/нр, 1290/нр, 1291/нр, 1292/нр, 1293/нр, 1294/нр, 1295/нр, 1338/нр, 1339/нр, 1340/нр, 1341/нр, 1342/нр, 1343/нр, 1289/нр, 1346/нр, 1347/нр, 1397/нр, 1396/нр, 1395/нр.

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-ПТ

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Раздел 1. Комплекс фонтанов парк им. Фрунзе (3 шт.) - №1«FIRENZE», №2«DALLAS», №4«GLUBILEO»</b>									
1	ГЭСН15-01-037-01	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, (прим.)	100 м2	0,0411	1	0,0411			
		Итого прямые затраты							27 684,36
		ФОТ							25 467,27
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			25 467,27
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			12 478,96
		Всего по позиции					1 594 418,00		65 630,68
2	ГЭСН18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т(прим.)	шт	2	1	2			
		Итого прямые затраты							12 849,62
		ФОТ							11 853,37
	Пр/812-018.0-1	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			14 342,58
	Пр/774-018.0	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			8 534,43
		Всего по позиции					17 863,32		35 726,63
3	ТЦ_77.4.02.04_91_911018119_673_17.02.2025_01	Электродвигатель	шт	2	1	2	12 500,00		25 000,00
		Всего по позиции							25 000,00
4	ГЭСН33-04-014-01	Установка светильников: с лампами накаливания (прим.)	шт	12	1	12			
		Итого прямые затраты							8 333,48
		ФОТ							7 583,55
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			7 811,06
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			4 550,13
		Всего по позиции					1 724,56		20 694,67
5	ТЦ_20.3.04.05_91_911018119_673_17.02.2025_01	Светильники	шт	12	1	12	4 166,67		50 000,04
		Всего по позиции							50 000,04
6	ГЭСНм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	1	1			
		Итого прямые затраты							1 632,39
6.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2			24,68
		ФОТ							1 244,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 208,70
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			634,45
		Всего по позиции					3 498,22		3 498,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	ТЦ 62.1.02.14_91_911018119 673_17.02.2025_01	Шкаф	шт	1	1	1	35 000,00		35 000,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>35 000,00</b>
		<b>Итого по разделу 1 Новый раздел</b>							<b>235 450,14</b>
		<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)							160 424,56
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих							42 378,09
		Эксплуатация машин							1 056,80
		Оплата труда машинистов (Отм)							3 770,12
		Материалы							113 219,55
		Строительные работы							196 951,92
		в том числе:							
		оплата труда							41 143,94
		эксплуатация машин и механизмов							1 035,39
		оплата труда машинистов (Отм)							3 760,25
		материалы							77 827,91
		накладные расходы							47 620,91
		сметная прибыль							25 583,52
		Монтажные работы							38 498,22
		в том числе:							
		оплата труда							1 234,15
		эксплуатация машин и механизмов							21,41
		оплата труда машинистов (Отм)							9,87
		материалы							35 391,64
		накладные расходы							1 206,70
		сметная прибыль							634,45
		<b>Итого</b>							<b>235 450,14</b>
		Итого ФОТ (справочно)							46 148,21
		Итого накладные расходы (справочно)							48 827,61
		Итого сметная прибыль (справочно)							26 197,97
		НДС 20%							47 090,03
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>282 540,00</b>
		в том числе:							
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							60 000,00