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УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации - начальник департамента городского хозяйства 
администрации города Евпатории Республики Крым.

И.Ь. Климов 
__2023 года

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2Q23.2________ ■ . _________________  - _________________________________________________
Наименование редакции сметных нормативов Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования,

капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные 
цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств. Республика Крым

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 28.С9.2017 г. № 1388/лр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 
1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/лр, 1387/пр, 1368/пр, 1369/лр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/лр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 
1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 
1324/пр, 1323/пр, 1322/лр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр,
1300/лр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 13С5/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр,
1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/лр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр,
1358/лр, 1367/пр, 1356/пр, 1365/лр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр,
1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1289/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1396/пр, 1395/пр,
1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1288/пр, 1297/пр, 1296/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 . . . .

Составлен

Основание

ресурсным методом

Работы по благоустройству территорий (в части посадки и ухода за деревьями и кустарниками) 
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий (в части посадки и ухода за деревьями и кустарниками) 
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Работы по благоустройству территорий (в части посадки и ухода за деревьями и кустарниками) 

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 3 квартал 2023г.

Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

5 891,15 тыс.руб.

4 9С9.29 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб. 
0,00 тыс.руб. 
0.00 тыс.руб.

Сметная стоимость
в том числе: 
строительных работ 
монтажных работ 
оборудования 
прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих 1 136,21 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 3 083,04 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов 713,96 чел.час.
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Количество Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат измерения
на единицу коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 1. Новый раздел
21 ГЭСНр68-01 -010-04 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки 

пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см
м3 17,055768 17,055768

1 ОТ(ЗТ) 18,9319025 7 262,66

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 1,11 18,9319025 383,62 7 262,66

2 ЭМ 8 290,58

ОТм(ЗТм) 9,2101147 4 301,31

91.06.06-013 Автогидроподъемники, высота подъема 22 м маш.час 0,54 9,2101147 900,16 8 290,58

4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 0,54 9,2101147 467,02 4 301,31

4 М 194,70

01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 т 0,00019 0,0032406 60 081,11 194,70

Итого прямые затраты 20 049,25

ФОТ 11 563,97

Лр/812-102.0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 11 795,25

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 6 244,54

Всего по позиции 38 089,04

22 ГЭСНр68-01 -010-01 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки 
пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тбтЛУль)

м3 241,5 1 241,5

1
при диаметре ствола: до 36 см
ОТ(ЗТ) 924,945 354 827,40

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 3,83 924,945 383,62 354 827,40

2 ЭМ 404 342,87

ОТм(ЗТм) 449,19 209 780,71

91.06.06-013 Автогидроподъемйики, высота подъема 22 м маш.час 1,86 449,19 900,16 404 342,87

4-100-050 СТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,86 449,19 467,02 209 780,71

4 М 9 721,42

01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 т 0,00067 0,161805 60 081,11 9 721,42

Итого прямые затраты 978 672,40

ФОТ 564 608,11

Пр/812-102.0-1 ИР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 575 900,27

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 304 888,38

Всего по позиции 1 859 461,05

23 ГЭСНр68-01 -010-02 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки 
пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) 
при диаметре ствола: до 52 см

м3 172,677 1 172,677

1 ОТ(ЗТ) 524,93808 201 376,75

1-100-35 Средний разряд работы 3,5 чел.-ч 3,04 524,93808 383,62 201 376,75

2 ЭМ 230 046,65

ОТм(ЗТм) 255,56196 119 352,55

91.06.06-013 Аз'о'/дроподъемник/, высота подъема 22 м маш.час 1,48 255,56196 900,16 230 046,65
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 чел.-ч 1,48 255,56196 467,02 119 352,55

4 М 5 498,55

01.3.01,01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 т 0,00053 0,0915188 60 081,11 5 498,55

Итого прямые затраты 556 274,50

ФОТ 320 729,30

Пр/812-102.0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 327 143,89

Пр/774-1С2.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 173 193,82

Всего по позиции 1 056 612,21
24 ГЭСНр68-01-003-01 Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) 

диаметром до 300 мм
м3 288,5 1 288,5

1 ОТ(ЗТ) 741,445 263 072,10

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 чел.-ч 2,57 741,445 354,81 263 072,10

4 м 15 946,73

01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 т 0,00092 0,26542 60 081,11 15 946,73

Итого прямые затраты 279 018,83

ФОТ 263 072,10

Пр/812-102.0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 268 333,54

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 142 058,93

Всего по позиции 689 411,30
25 ГЭСНр68-01-003-02 Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) 

диаметром более 300 мм
м3 194,383 1 194,383

1 0Т(ЗТ) , - v 872,77967 309 670,95

1-100-28 Средний разряд работы 2,8 чел.-ч 4,49 872,77967 354,81 309 670,95

4 м 18 919,57

01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 т 0,00162 0,3149005 60 081,11 18 919,57

Итого прямые затраты 328 590,52

ФОТ 309 670,95

Пр/812-102.0-1 HP Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 315 864,37

Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 167 222,31

Всего по позиции 811 677,20
1 09-1 Погрузка в автотранспортное средство: дрова т 643,467 1 643,467 370,33 238 295,13

Всего по позиции 238 295,13

26 01-20-1-01-0010 Перевозка грузов ! класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным 
(асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, 
обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на 
расстояние 10 км

т 643,467 1 643,467 335,29 215 748,05

Всего по позиции 215 748,05

Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин 

Оплата труда машинистов (Отм)

2 616 648,68

1 136 209,86 

642 680,10 

333 434,57 
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см со

4 5 6 7 00 9

Материалы 504 324,15
Строительные работы 4 909 293,98

в том числе:

оплата труда 1 136 209,86
эксплуатация машин и механизмов 642 680,10
оплата труда машинистов (Отм) 333 434,57
материалы 504 324,15
накладные расходы 1 499 037,32
сметная прибыль 793 607,98

Итого ФОТ (справочно) 1 469 644,43
Итого накладные расходы (справочно) 1 499 037,32
Итого сметная прибыль (справочно) 793 607,98
НДС 20% 981 858,80

ВСЕГО по смете 5 891 152,50

Составил: начальник расчетно-сметного отдела МБУ "УГХ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник отдела благоустройства,энергетики и безопасности жизнедеятельности

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
2 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

.В. Белоус

Ю.В. Залевский
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