

ОБЪЯВЛЕНИЕ

**О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ул. Дм. Ульянова, 19, 19а, 19/2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; ул. Некрасова, 63 в р-не парковки; ул. Некрасова, 59, 61, 63)»**

ИКЗ: 243911008715291100100100710014211244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Гуменный Александр Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями (Распоряжение Совета министров Республики Крым от 25.10.2024 № 1937-р)
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ул. Дм. Ульянова, 19, 19а, 19/2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; ул. Некрасова, 63 в р-не парковки; ул. Некрасова, 59, 61, 63)»
4	Срок выполнения работ	15.12.2024 года
5	Начальная (максимальная) цена контракта	17 240 000,00 (Семнадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей 00 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
	требования к обеспечению	
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, пр. Ленина, д.2, каб. 42 01.11.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 16:30; 02.11.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 16:30; 05.11.2024 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 16:30
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297408, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, д.2
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	<p>Заявки подаются в письменной форме. Документы должны быть представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. <p>Перечень документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов 8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе 9. Свидетельство ИНН 10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме 12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика. 13. Оригинал документа, подтверждающего отсутствие задолженности по налогам, сборам, пеням.

№ п/п	Наименование	Информация
		<p><i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем.</i></p> <p><i>Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i></p> <p><i>** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i></p>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

**Начальник департамента
городского хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым**



А.В. Гуменный

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ

ИКЗ:

г. Евпатория

«_____» _____ 2024

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым _____, действующей на основании Положения, с одной стороны и _____ (_____), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым» от 25.10.2024 № 1937-р, Распоряжения Главы Республики Крым от _____ № _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом контракта являются **Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ул. Дм. Ульянова, 19, 19а, 19/2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; ул. Некрасова, 63 в р-не парковки; ул. Некрасова, 59, 61, 63)»** (далее – работы).

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему Контракту) – ОКПД2 42.11.10.129.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена Контракта составляет _____ (_____) **рубля ___ копеек**, условия НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Расчет цены контракта указан в локальном сметном расчете (приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата (промежуточная оплата) результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту

выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ

2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 03100643000000017500

л/с 04753253130

к/с 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г.
Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.8 Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0409 1500120040 244).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом.

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 11.2. Контракта.

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту.

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы.

3.2.3. В соответствии с условиями Контракта изменить цену Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы.

- 3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.
- 3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
- 3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы.
- 3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.
- 3.4.7. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 24 месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Контрактом.
- 3.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
- 3.4.9. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
- 3.4.10. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию о представителе, ответственном за получение заявок.
- 3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

- 4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, установленные настоящим Контрактом.
- 4.2. Срок выполнения работ 15.12.2024г.
- 4.3. Подрядчик приступает к выполнению работ не позже следующего рабочего дня после подписания настоящего Контракта, с учетом требований Технического задания (приложение № 1 к настоящему Контракту).

5. Привлечение субподрядчиков

- 5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).
- 6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в течение десяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, установленного в п. 6.2. Контракта.
- 6.2. Подрядчик не позже следующего рабочего дня после завершения работ по заявке, направляет в адрес Заказчика следующий пакет документов:
- акт приемки выполненных работ (КС-2);
- справка стоимости выполненных работ (КС-3);
- счет на оплату;
- ведомость производства работ по объектам;
- иное (журнал работ, фото-видео фиксация и т.п.)
- 6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
- 6.4. Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждой заявке в течении 10 рабочих дней.
- 6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.
- 6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает документ о приемке либо формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке о Заказчиком.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств.

7.1. Обеспечение исполнения контракта – не требуется.

7.2. Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

- б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
- г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства

Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

11.2.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.4. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

11.2.6. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- существенное нарушение Подрядчиком требований к качеству материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или

выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 20.12.2024г., а в части неисполнения обязательств до момента их надлежащего и полного исполнения Сторонами.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.

12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в трех экземплярах.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Локальный сметный расчет (Приложение №2);

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.6. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.7. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.8. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной

почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.9. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

13.10. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 133 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких – либо неправомерных целей.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Подрядчик

**Департамент городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым**

297403, Республика Крым, г.Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике

Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента городского хозяйства

администрации города

Евпатории Республики Крым

_____ /А.В. Гуменный/

М.П.

Техническое задание

работы по благоустройству территорий на объекте: "Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ул. Дм. Ульянова, 19, 19а, 19/2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; ул. Некрасова, 63 в р-не парковки; ул. Некрасова, 59, 61, 63)"

1.	Виды выполняемых работ	работы по благоустройству территорий
2.	Наименование объекта	ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, согласно перечня
3.	Основные цель и задачи	Обеспечение безопасности дорожного движения
4.	Объем работ	Согласно локальному сметному расчету.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ	В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
6.	Соответствие нормативно - правовым актам	Материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть надлежащего качества, иметь соответствующие сертификаты, декларации, паспорта производителя и/или иные документы, удостоверяющие их качество, материалы должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ
7.	Прочие требования	<p>Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ в течение 24 месяцев со дня приемки выполненных работ.</p> <p>В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования.</p> <p>Заказчик вправе устранять недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ в срок, указанный в требовании Заказчика. Если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих документов.</p> <p>Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.</p> <p>Замечания и нарушения, выявленные Заказчиком и экспертами в ходе выполнения работ (в устной и/или письменной форме) являются основанием для Подрядчика для принятия мер по устранению нарушений за свой счет, своими силами и в сроки, согласованными с Заказчиком.</p>

8.	Требования к сдаче работ	<p>Работы должны быть выполнены в предусмотренный Контрактом срок.</p> <p>Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, изучение исполнительной документации Подрядчика, осмотр и проверка объемов работ, проверка соответствия качества выполняемых работ нормативной документации, проверка соответствия стоимости выполненных работ.</p> <p>В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в срок, указанный в акте, но не более 5 рабочих дней. Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, в соответствии с пунктом 6.2 Контракта.</p> <p>Непредставление комплекта документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в течение одного рабочего дня.</p>
9.	Перечень адресов МКД, подлежащих ремонту дворовых проездов	<p>ул. Дм. Ульянова 19, 19а, 19/2</p> <p>ул. 60 лет ВЛКСМ, 8</p> <p>ул. Некрасова, 63</p> <p>ул. Некрасова, 59,61,63</p>

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым

_____/А.В. Гуменный/

М.П.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым

А.В. Гуменный
2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 336/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 29.03.2024 № 126-П¹

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

91 Республика Крым
Республика Крым

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ул. Дм. Ульянова, 19, 19а, 19/2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; ул. Некрасова, 63 в р-не парковки; ул. Некрасова, 59, 61, 63)»
(наименование стройки)

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ул. Дм. Ульянова, 19, 19а, 19/2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; ул. Некрасова, 63 в р-не парковки; ул. Некрасова, 59, 61, 63)»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Работы по благоустройству территорий на объекте: «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 4 многоквартирных домов муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (ул. Дм. Ульянова, 19, 19а, 19/2; ул. 60 лет ВЛКСМ, 8; ул. Некрасова, 63 в р-не парковки; ул. Некрасова, 59, 61, 63)»
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	17 240,00 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	14 366,67 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1 225,56 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	319,80 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	3 037,16 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	615,78 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. ул.Д.Ульянова,19,19а,19/2; ул.60лет ВЛКСМ,8; ул.Некрасова,63 (парковка); ул.Некрасова,59,61,63												
1	ГЭСН27-03-013-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	34,48	1	34,48						
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			63,71904					25 081,73	
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	1,68	1,1	63,71904			393,63		25 081,73	
	2 ЭМ										219 254,70	
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			87,2344					46 611,89	
	91.08.10-054	Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезерования 1000 мм	маш.-ч	0,56	1,1	21,23968	5 880,35	1,22	7 174,03		152 374,10	
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,56	1,1	21,23968			695,65		14 775,38	
	91.13.01-001	Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01	1,1	0,37928	1 857,51	1,35	2 507,64		951,10	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,1	0,37928			454,72		172,47	
	91.13.01-032	Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,28	1,1	10,61984	865,46	1,34	1 159,72		12 316,04	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,1	10,61984			454,72		4 829,05	
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,18	1,1	6,82704	1 043,14	1,35	1 408,24		9 614,11	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,1	6,82704			454,72		3 104,39	
	91.13.01-051	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,56	1,1	21,23968	494,16	1,35	667,12		14 169,42	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56	1,1	21,23968			454,72		9 658,11	
	91.14.03-003	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,71	1,1	26,92888			1 107,73		29 829,93	
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71	1,1	26,92888			522,58		14 072,49	
	4 М										25 001,16	
	01.4.02.02-1000	Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	1,765		60,8572	386,14	1,04	401,59		24 439,64	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,5303		18,284744	35,71	0,86	30,71		561,52	
	Итого прямые затраты										315 949,48	
	ФОТ										71 693,62	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					105 389,62	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					96 069,45	
	Всего по позиции									15 006,05	517 408,55	
2	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	341,31	1	341,31			225,22		76 869,84	
	Всего по позиции										76 869,84	
3	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	5,172	1	5,172						
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			66,56364					24 846,21	
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7	1,1	66,56364			373,27		24 846,21	
	2 ЭМ										27 099,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			16,840032					9 167,14
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7	1,1	9,67164			2 307,46		22 316,92
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,7	1,1	9,67164			610,81		5 907,53
	91.13.01-051	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26	1,1	7,168392	494,16	1,35	667,12		4 782,18
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26	1,1	7,168392			454,72		3 259,61
		Итого прямые затраты									61 112,45
		ФОТ									34 013,35
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					34 693,62
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					18 367,21
		Всего по позиции							22 075,27		114 173,28
4	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	1055	1	1055			70,80		74 694,00
		Всего по позиции									74 694,00
5	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	1055	1	1055			225,22		237 607,10
		Всего по позиции									237 607,10
6	ГЭСН27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2	3,448	1	3,448					
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			125,1624					48 419,07
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	33	1,1	125,1624			386,85		48 419,07
	2	ЭМ									276 621,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			168,248608					87 374,63
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,35	1,1	8,91308	828,16	1,41	1 167,71		10 407,89
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,35	1,1	8,91308			522,58		4 657,80
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,36	1,1	1,365408			2 307,46		3 150,62
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,1	1,365408			610,81		834,00
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,98	1,1	15,095344			1 739,34		26 255,94
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,98	1,1	15,095344			522,58		7 888,52
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.-ч	23,9	1,1	90,64792			1 586,25		143 790,26
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	23,9	1,1	90,64792			522,58		47 370,79
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	10,6	1,1	40,20368			1 840,16		73 981,20
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,6	1,1	40,20368			522,58		21 009,64
	91.08.07-015	Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм	маш.-ч	0,57	1,1	2,161896	1 790,51	1,33	2 381,38		5 148,30
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,57	1,1	2,161896			522,58		1 129,76
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	2,6	1,1	9,86128	1 043,14	1,35	1 408,24		13 887,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,6	1,1	9,86128			454,72		4 484,12
	4	М									1 032 525,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	30		103,44	35,71	0,86	30,71		3 176,64
	02.2.05.04-2062	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 10-20 мм	м3	15		51,72			1 413,98		73 131,05
	02.2.05.04-2110	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 40-80(70) мм	м3	189		651,672			1 467,33		956 217,88
		Итого прямые затраты									1 444 940,53
		ФОТ									135 793,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					199 616,74
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					181 963,56
	Всего по позиции								529 733,42		1 826 520,83
7	ГЭСНр68-02-006-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	17,24	1	17,24					
	421/нр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1294,48264					529 313,95
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68,26	1,1	1294,48264			408,90		529 313,95
		2 ЭМ									76 103,44
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			178,2616					81 059,11
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	9,4	1,1	178,2616			419,00		74 691,61
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,4	1,1	178,2616			454,72		81 059,11
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28,2	1,1	534,7848			2,64		1 411,83
	Итого прямые затраты										686 476,50
		ФОТ									610 373,06
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					622 580,52
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					329 601,45
	Всего по позиции								95 049,80		1 638 658,47
8	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	383,79	1	383,79			70,80		27 172,33
	Всего по позиции										27 172,33
9	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	383,79	1	383,79			225,22		86 437,18
	Всего по позиции										86 437,18
10	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	2,758	1	2,758					
	421/нр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		2 ЭМ									1 037,64
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,002308					978,43
	91.08.02-001	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,1	1,001154	779,28	1,33		1 036,44	1 037,64
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66	1,1	2,002308			488,65		978,43
	Н	01.2.01.01 Битум	т	1,03		2,84074					
	Итого прямые затраты										2 016,07
		ФОТ									978,43
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 438,29
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 311,10
	Всего по позиции								1 727,87		4 765,46
11	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	2,84074	1	2,84074	23 188,21	1,57	36 405,49		103 418,53
	Всего по позиции										103 418,53
12	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	3,448	1	3,448					
	421/нр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			79,117808					32 753,98
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86	1,1	79,117808			413,99		32 753,98
		2 ЭМ									258 878,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			71,49428					41 333,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,1	9,254432	1,21	1,27	1,54		14,25
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,1	2,08604			1 739,34		3 628,33
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55	1,1	2,08604			522,58		1 090,12
	91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,1	7,737312	2 646,78	1,26	3 334,94		25 803,47
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,04	1,1	7,737312			651,53		5 041,09
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,1	8,116592	1 398,20	1,29	1 803,68		14 639,73
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,14	1,1	8,116592			522,58		4 241,57
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,1	5,727128			1 551,77		8 887,19
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,51	1,1	5,727128			522,58		2 992,88
	91.08.03-047	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	1,1	9,823352			1 596,66		15 684,55
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,1	9,823352			610,81		6 000,20
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	1,1	3,679016			2 241,76		8 247,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97	1,1	3,679016			610,81		2 247,18
	91.08.06-001	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,1	5,765056	181,30	1,28	232,06		1 337,84
	91.08.11-031	Перегрузкатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,1	7,737312	8 883,76	1,27	11 282,38		87 295,29
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	2,04	1,1	7,737312			695,65		5 382,46
	91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,1	7,737312	59,52	1,18	70,23		543,39
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	1,1	11,75768	1 043,14	1,35	1 408,24		16 557,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,1	1,1	11,75768			454,72		5 346,45
	91.13.03-112	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,75856	435,27	1,43	622,44		472,16
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,2	1,1	0,75856			522,58		396,41
	91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	1,1	14,071288	4 141,29	1,3	5 383,68		75 755,31
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,1	14,071288			610,81		8 594,88
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	1,1	4,36172			2,64		11,51
	4 М										30 397,13
	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,013792	16 583,53	1,8	29 850,35		411,70
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,52		70,75296	36,31	0,86	31,23		2 209,61
	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0082752	907 036,67	1,17	1 061 232,90		8 781,91
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,012		0,041376	89 330,06	1,19	106 302,77		4 398,38
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		2,696336	4 251,61	1,24	5 272,00		14 215,08
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0027584	55 898,18	1,27	70 990,69		195,82
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0027584	63 745,00	1,05	66 932,25		184,63
П,Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0		0					363 362,48
		Итого прямые затраты									74 087,22
		ФОТ									108 908,21
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					99 276,87
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					
		Всего по позиции							165 762,05		571 547,56
13	ФСБЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т	323,08877	1	323,08877	3 478,17	1,55	5 391,16		1 741 823,25
		Всего по позиции									1 741 823,25
14	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:	1000 м2	3,448	1	3,448					
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,65496					1 180,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	2,2	2,65496			444,54		1 180,24
		2 ЭМ									16 111,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,565232					2 080,89
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	2,2	0,834416			1 739,34		1 451,33
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11	2,2	0,834416			522,58		436,05
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	2 646,78	1,26	3 334,94		2 529,75
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,1	2,2	0,75856			651,53		494,22
		91.08.11-031 Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	8 883,76	1,27	11 282,38		8 558,36
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,1	2,2	0,75856			695,65		527,69
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	59,52	1,18	70,23		53,27
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	1 043,14	1,35	1 408,24		1 068,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	2,2	0,75856			454,72		344,93
		91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	2,2	0,455136	4 141,29	1,3	5 383,68		2 450,31
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	2,2	0,455136			610,81		278,00
		4 М									300,61
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	2	0,006896	16 583,53	1,8	29 850,35		205,85
		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	0,44	2	3,03424	36,31	0,86	31,23		94,76
П,Н		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0	2	0					
		Итого прямые затраты									19 672,99
		ФОТ									3 261,13
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					4 793,86
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					4 369,91
		Всего по позиции							8 363,33		28 836,76
15	ФСБЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II	т	80,679	1	80,679	3 478,17	1,55	5 391,16		434 953,40
		Всего по позиции									434 953,40
16	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	1,0344	1	1,0344					
		421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		2 ЭМ									389,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7509744					366,96
		91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш.-ч	0,33	1,1	0,3754872	779,28	1,33	1 036,44		389,17
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,66	1,1	0,7509744			488,65		366,96
Н		01.2.01.01 Битум	т	1,03		1,065432					
		Итого прямые затраты									756,13
		ФОТ									366,96
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					539,43
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					491,73
		Всего по позиции							1 727,85		1 787,29
17	ФСБЦ-01.2.01.01-1022	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90	т	1,0654	1	1,065432	23 188,21	1,57	36 405,49		38 787,57
		Всего по позиции									38 787,57
18	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	3,448	1	3,448					
		421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			79,117808					32 753,98
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86	1,1	79,117808			413,99		32 753,98
		2 ЭМ									258 878,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			71,49428					41 333,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44	1,1	9,254432	1,21	1,27	1,54		14,25
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55	1,1	2,08604			1 739,34		3 628,33
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55	1,1	2,08604			522,58		1 090,12
	91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	1,1	7,737312	2 646,78	1,26	3 334,94		25 803,47
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,04	1,1	7,737312			651,53		5 041,09
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	1,1	8,116592	1 398,20	1,29	1 803,68		14 639,73
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,14	1,1	8,116592			522,58		4 241,57
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	1,1	5,727128			1 551,77		8 887,19
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,51	1,1	5,727128			522,58		2 992,88
	91.08.03-047	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	1,1	9,823352			1 596,66		15 684,55
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	1,1	9,823352			610,81		6 000,20
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	1,1	3,679016			2 241,76		8 247,47
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97	1,1	3,679016			610,81		2 247,18
	91.08.06-001	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	1,1	5,765056	181,30	1,28	232,06		1 337,84
	91.08.11-031	Перегрузкатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	1,1	7,737312	8 883,76	1,27	11 282,38		87 295,29
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	2,04	1,1	7,737312			695,65		5 382,46
	91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	1,1	7,737312	59,52	1,18	70,23		543,39
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	1,1	11,75768	1 043,14	1,35	1 408,24		16 557,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,1	1,1	11,75768			454,72		5 346,45
	91.13.03-112	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,75856	435,27	1,43	622,44		472,16
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,2	1,1	0,75856			522,58		396,41
	91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	1,1	14,071288	4 141,29	1,3	5 383,68		75 755,31
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,1	14,071288			610,81		8 594,88
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	1,1	4,36172			2,64		11,51
	4 М										30 397,13
	01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,004		0,013792	16 583,53	1,8	29 850,35		411,70
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,52		70,75296	36,31	0,86	31,23		2 209,61
	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0082752	907 036,67	1,17	1 061 232,90		8 781,91
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,012		0,041376	89 330,06	1,19	106 302,77		4 398,38
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		2,696336	4 251,61	1,24	5 272,00		14 215,08
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0027584	55 898,18	1,27	70 990,69		195,82
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0027584	63 745,00	1,05	66 932,25		184,63
П,Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные	т	0		0					363 362,48
		Итого прямые затраты									74 087,22
		ФОТ									108 908,21
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					99 276,87
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					
		Всего по позиции							165 762,05		571 547,56
19	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	333,1	1	333,1	3 622,62	1,55	5 615,06		1 870 376,49
		Всего по позиции									1 870 376,49
20	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:	1000 м2	3,448	1	3,448					
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,65496					1 180,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35	2,2	2,65496			444,54		1 180,24
		2 ЭМ									16 111,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,565232					2 080,89
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмокопесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11	2,2	0,834416			1 739,34		1 451,33
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11	2,2	0,834416			522,58		436,05
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	2 646,78	1,26	3 334,94		2 529,75
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,1	2,2	0,75856			651,53		494,22
		91.08.11-031 Перегрузжатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	8 883,76	1,27	11 282,38		8 558,36
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,1	2,2	0,75856			695,65		527,69
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	59,52	1,18	70,23		53,27
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1	2,2	0,75856	1 043,14	1,35	1 408,24		1 068,23
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	2,2	0,75856			454,72		344,93
		91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06	2,2	0,455136	4 141,29	1,3	5 383,68		2 450,31
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	2,2	0,455136			610,81		278,00
		4 М									300,61
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	т	0,001	2	0,006896	16 583,53	1,8	29 850,35		205,85
		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	0,44	2	3,03424	36,31	0,86	31,23		94,76
П,Н		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0	2	0					
		Итого прямые затраты									19 672,99
		ФОТ									3 261,13
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					4 793,86
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					4 369,91
		Всего по позиции							8 363,33		28 836,76
21	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II	т	83,44	1	83,44	3 622,62	1,55	5 615,06		468 520,61
		Всего по позиции									468 520,61
22	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	17,24	1	17,24					
		421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9 3_гр.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1323,6872					530 030,83
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8	1,1	1323,6872			400,42		530 030,83
		2 ЭМ									19 233,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			12,3266					7 410,80
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61	1,1	11,56804			1 621,26		18 754,80
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,1	11,56804			610,81		7 065,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,1	0,75856	477,92	1,32	630,85		478,54
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,1	0,75856			454,72		344,93
		4 М									685 706,49
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,001		0,01724	70 296,20	1,21	85 058,40		1 466,41
		04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	5,9		101,716			6 221,88		632 864,75
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		1,0344			6 529,72		6 754,34
		11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		2,9308	10 082,68	1,51	15 224,85		44 620,99
П,Н		05.2.03.03 Камни бортовые бетонные	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									1 242 381,46
		ФОТ									537 441,63
		Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					790 039,20
		Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					720 171,78
		Всего по позиции							159 663,13		2 752 592,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	77,58	1	77,58	7 444,62	1,99	14 814,79		1 149 331,41
		Всего по позиции									1 149 331,41
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									10 829 695,27
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 225 560,23
		Эксплуатация машин									1 169 717,41
		Оплата труда машинистов (Отм)									319 797,22
		Материалы									7 611 839,96
		Перевозка									502 780,45
		Строительные работы									14 366 666,67
		Строительные работы									13 863 886,22
		в том числе:									
		оплата труда									1 225 560,23
		эксплуатация машин и механизмов									1 169 717,41
		оплата труда машинистов (Отм)									319 797,22
		материалы									7 611 839,96
		накладные расходы									1 981 701,56
		сметная прибыль									1 555 269,84
		Перевозка									502 780,45
		Всего ФОТ (справочно)									1 545 357,45
		Всего накладные расходы (справочно)									1 981 701,56
		Всего сметная прибыль (справочно)									1 555 269,84
		НДС 20%									2 873 333,33
		ВСЕГО по смете									17 240 000,00
		Справочно									
		затраты труда рабочих					3037,160456				
		затраты труда машинистов					615,7835464				